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numeradas e rubricadas, estd conforme o original exarado de folhas vinte e sete a folhas vinte
e oito, do Livro de notas nimero duzentos e quarenta e seis deste Notario, bem como os

respectivos documentos complementares, documentos que fazem parte integrante da escritura.
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ESCRITURA DE ADITAMENTO AQO CONTRATO DE CONCESSAO DA
EXPLORAGAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE AGUAS E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE CASCAIS
-------- Aos trinta ¢ um dias do més de Margo de dois mil e dez, nos Pagos do Concelho de
Cascais, perante mim, Antdénio da Mota Lopes, Director do Departamento de As:sﬁntos
Juridicos desempenhando fungdes notariais nos termos do nimero um do despacho nimero
treze, de dez de Janeiro de dois mil € dois, e no uso da competéncia que me confere o artigo
terceiro do Codigo do Notariado, compareceram como outorgantes: —----------------==--=---—----
------- PRIMEIRO: - MUNICIPIO DE CASCAIS, titular do Cartio de Identificagio de
Pessoa Colectiva nimero 505187531, com sede na Praga Cinco de Outubro, nimero nove,
em Cascais, representado neste acto pelo Presidente da Camara Municipal, ANTONIO
D'OREY CAPUCHO, casado, residente em SHo Jodo do Estoril, Cascais, nos termos do
nimero um do artigo cinquenta e sete e alineas a) e b) do nimero um do artigo sessenta e
oito, todos da Lei nimero cento e sessenta ¢ nove barra noventa e nove, de dezoito de

Setembro, com poderes para este acto, qualidade e poderes que sfio do meu conhecimento

pessoal, 0 que certifico;m-mmmmmmmmmmmm e e e ---

------- SEGUNDO: - AGUAS DE CASCAIS, 8. A., com sede na Avenida do Ultramar,

numerc dezoite, Cascais, com o capital social de “trés milhSes e quinhentos mil euros”,
matriculada sob o nimero Gnico de matricula e de pessoa colectiva 505124289, neste acto
representada pelos seus administradores JOSE ENRIQUE CASTIBLANQUES TENA,
casado, natural da Espanha, portador do cartio de cidaddo nimero . . =~ | emitido
pelo Ministério do Interior Espanhol, em 25 de Maio de 2000, residente na "~ v

., nimero ¢ segundo andar direito, Lisboa ¢ SOPHIE ANNE MARIE
THERESE LEMAZURIER PINTO COELHO, casada, natural da Freguesia de S. Jorge

Arroios, Concelho de Lisboa, portadora do bilhete de identidade nimero . . : | emitido
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pelos Servigos de Identificagdo Civil de Lisboa, em 2 de Janeiro de 2007, residente na ] .v.

, nimero .. ..-": . . .« ., com poderes para este acto, qualidade e
poderes que provaram pala apresentagio da copia da acta niimero 2/2010, de 27 de Janeiro
tltimo, do Conselho de Administra¢do, e da certidio permanente subscrita em 21 de Abril
de 2008 ¢ wvéilida até 21 de Abril de 2010, com o cédigo de acesso

0361-2876-8516, ~nemmmmeemm e . - -

-------- Verifiquei a identidade dos representantes da Sociedade pela apresentagio dos seus

documentos de identifica¢io.--- -

------- E, pelo primeiro outorgante, foi dito: - Que, por escritura celebrada em dois de
Novembro de dois mil, lavrada de folhas sessenta e sete a folhas cento e nove verso, do
Livro duzentos e vinte e nove deste Notdrio Privativo, foi concedida a AGUAS DE
CASCAIS, S. A. a “EXPLORACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUAS E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE

CASCAIS”.

------- Que, pela presente escritura e em execucfio da deliberagio camararia de vinte e cinco
de Janeiro ltimo, devidamente aprovada pela Assembleia Municipal na sua reunido de
vinte e dois do corrente més, se procede ao aditamento ao contrato de concessio da

exploracéo do sistema municipal de distribuiciio de aguas e de drenagem de 4guas residuais

do Concetho de Cascais, o qual consta do documento complementar um, que faz parte

integrante desta €SCritUrA. «==n=mmmmmmmmmmmm e e e e o
——————— Faz também parte integrante desta escritura, como documento complementar dois, o

texto integral do contrato da concessio com as altera¢des resultantes do presente

aditamento. ---
------- -A Concessiondria solicitou a emiss3o de uma garantia bancéria, a favor do

Concedente, para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigagSes assumidas pela
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Concessionéria no Contrato de Concesséic, nos termos da Clausula Nonagésima Quinta
(Prestagdo de Caucdo) do Contrato de Concessio (a Garantia Bancaria da Concesséo).------
------- -Ao abrigo dos Documentos Financeiros nesta data celebrados e que arquivo em meu
Cartdrio, os Bancos BPI, S.A. e CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A., comprometeram-
se a emitir a Garantia Bancaria da Concessfio, pelo valor de vinte e dois milhdes
quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinco euros e trinta e sete c€ntimos, a

qual sera valida até um ano apds a extingdo da Concessdo, sem prejuizo dos dispostos na

Clausula Centésima Quinta do Contrato de Concessdo.

------- -Assim o disseram ¢ outorgaram. -
--------A0s outorgantes, em voz alta, foi feita a leitura desta escritura e dada a explicagfio do

seu contendo e efeitos.
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PRIMEIRO DOCUMENTO COMPLEMENTAR ELABORADO NOS TERMOS DO NUMERO
DOIS DO ARTIGO SESSENTA E QUATRO DO CODIGO DO NOTARIADO E QUE FAZ
PARTE INTEGRANTE DA ESCRITURA LAVRADA EM TRINTA E UM DE MARCO DE DOIS
MILEDEZ,AFLS. ZF o Avro 246, Lt AbZais Toanvem E'ro o4
Cvrcatn [ c«%o./ s Crocmid .

ADITAMENTO AO
CONTRATO DE CONCESSAO
DA EXPLORACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE CASCAIS

Considerando:

(A) Por contrato de concessio outorgado em 2 de Qutubro de 2000 entre o
Concedente e a Concessionaria, foi atribuida a esta Gltima a concessio da
exploragdo do sistema municipal de distribui¢io de 4gua e de drenagem de

aguas residuais de Cascais;
(B) O Periodo de Funcionamento teve inicio em 19 de Janeiro de 2001;

(C)  Nos termos do protocolo outorgado em 31 de Margo de 2006 entre as partes, o
Concedente assumiu o custeio da construgio do Reservatério Superior de

Cascais e da Conduta Superior (Terceiro Adutor);

(D)  As partes pretendem definir as obrigacdes de servico de manutencio da

Concessionaria no que concerne as Aguas Pluviais;

(E)  As DPartes pretendem formalizar as alteragdes contratuais decorrentes dos

considerandos anteriores e ainda da evolugio legislativa entretanto ocorrida.



E acordado e reduzido a escrito o presente Aditamento ao Contrato de Concessio da
Exploragio do Sistema Municipal de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas
Residuais de Cascais, de acordo com as deliberagdes do Executivo e da Assembleia
Municipal datadas, respectivamente de 25 de Janeiro de 2010 e de 22 de Margo de 2010

e que se regera pelas seguintes disposi¢des:

CAPITULO I
ALTERACOES AO CONTRATO DE CONCESSAO

Artigo 1°

Foi alterada a Clausula 1* que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 1°
(Definigées)
Neste Contrato e respectivos Anexos, sempre que iniciados por maitiscula, os termos abaixo

indicados terdo o significado que a seguir lhes € definido:

a) Accionistas - Os detentores do capital social da Concessiondria, nos termos do

contrato de sociedade constitutivo desta;

b) Aguas Pluviais — Aguas com origem predominantemente metedrica, recolhidas no

Sistema de Aguas Pluviais;

¢) Aguas Residuais — Tem o sentido que lhe é atribuido nos termos das alineas 2,) b) e
¢) do n° 2 do Artigo 2° do Decreto-Lei n° 152/97, de 19 de Junho, na redaccio a

data da celebracdo do Aditamento;

d) Anexos - Os documentos identificados na Clausula 2%, fazendo o seu conteido

parte integrante do Contrato;



e) Caderno de Encargos - Caderno de Encargos patenteado pela CA

de Cascais no ambito do Concurso;

#) Caso Base — O conjunto de pressupostos e projec¢des econdmico-financeiras
constantes do Anexo XV, com as alteracdes que lhe forem introduzidas nos termos

permitidos no Contrato;
g) Colectores — Conjunto dos Colectores Domésticos e dos Colectores Pluviais;

h) Colectores Domésticos - Conjunto de tubagens, tiineis de transporte de Aguas
Residuais e respectivos drgdos acessorios, nomeadamente caixas de visita e forquilbas,

pertencentes ao Sistema de Aguas Residuais;

i} Colectores Pluviais — Conjunto de tubagens, tineis on aguedutos de transporte de
dguas predominantemente pluviais, e respectivos 6rgios acessdrios, nomeadamente

caixas de visita, pertencentes ao Sistema de Aguas Pluviais;
J) Comissdo Paritiria - Comissio de peritos nomeados nos termos da Clausula 107%
k) Concedente - O Municipio de Cascais;

]) Concessio - A Exploragio e Gestio conjunta da Manutencio do Sistema de Aguas
Pluviais, e a Exploragio e Gestdo conjunta dos servigos piblicos municipais de
captagio, tratamento e distribuicio de dgua para consumo publico e da recolba e
rejeicdo de efluentes domésticos, no perimetro territorial definido na Clausula 13%,
incluindo a construcdo, extensido, reparagio, renovagdo, manutengio, e melboria de
todas as Instalaces, Infra-estruturas e Equipamentos que compiem os sistemas de
Abastecimento de Agua e de Aguas Residuas, e bem assim todas as Obras nos termos

do Plano de Investimentos, do Caso Base e do Programa de Exploragio;



m) Concessiondria - A sociedade andnima Aguas de Cascais, S.A., ¢
Cascais, na Avenida do Ultramar, com o capital social de trés milhdes e quinbhentos
mil euros, com o n#mero #nico de pessoa colectiva e de matricula na Conservatdria

do Registo Comercial de Cascais nitmero 505 124 289;

n) Concurso - O Concurso Piablico para a Concessio da exploragio do sistema

municipal de distribuigio de dgua e de drenagem de Aguas Residuais de Cascais;

nl) Conduta Superior (terceiro Adutor) e Reservatdrio Superior de Cascais — A
conduta superior e o reservatdrio superior tais como definidos no Plano Geral de

Abastecimento de Agua;

o) Condutas de Abastecimento de Agua - Comjunto de tubagens de transporte
(aducgio e distribuicio) de Agua de Abastecimento, incluindo os seus acessérios de
ligacdo, designadamente juntas, tés, cruzetas, curvas, juntas cegas, cones de reducio e

macigos de amarracdo, com excep¢io das infraestruturas sob gestdo da EPAL;

p) Conservagio - Conjunto de operacbes preventivas necessdrias para evitar a

degradagdo dos Sistemas;

gq) Consignagdo - Acto pelo qual o Concedente disponibiliza & Concessiondria os bens

afectos a Concessdo;
7) Contrato - O presente contrato de Concessido, incluindo todos os seus Anexos;

s) Contratos de Financiamento - Os contratos, celebrados entre a Concessiondria e as
Entidades Financiadoras, ou relacionados com o financiamento da Concessio, e que

constam do Anexo III;

t) Contratos de Construgdo - Os contratos, celebrados, entre a Concessiondria e o

ACE, e entre a Concessiondria ¢ a CME, S.A., tendo por objecto a construgio das



Obras PI necessirias a execugdo do Plano de Investimentos, e gue ¢

Anexo XVII e Anexo XVIII;

-

u) Contrato de Fornecimento - O contrato, celebrado no dmbito da Concessdo entre
a Concessiondria e qualquer pessoa, singular ou colectiva, piblica on privada, pelo
qual é estabelecida entre as partes uma relagio de prestagio e utilizagio, permanente

ou eventual, dos Servigos;

#1) Custo SANEST: valor anual facturado pela SANEST a Concessiondria pelos
servicos de recolba e tratamento de dguas residuats com base em medigio de candal

real;

v) Descarga Indevida de Agnas Residuais — Todo e gualquer lancamento de Aguas
Residuais no seu estado bruto ou diluido, para qualquer ponto fora do Sistema

SANEST, nomeadamente na via piblica, nas linhas de dgua on na orla costeiva;

x) Entidades Financiadoras - As instituicdes financiadoras que financiam as

actividades integradas na Concessio, nos termos dos Contratos de Financiamento;
z) EPAL — Empresa Portuguesa das Aguas Livres, $.A.;

z1) Equipamentos - Todos os equipamentos eléctricos, mecdnicos e electromecinicos e

guaisguer outros maquinismos afectos a Concessio;

z2) Exploracio - Conjunto das actividades de Operagio e Manutengio dos Sistemas
de Aguas de Abastecimento e de Aguas Residuais e de Manutencio do Sistema de
A'guas Pluwviais, nos termos previstos no Caso Base e no Programa de Exploragio,

necessarias ao bom funcionamento dos Sistemas;

23) Falta de Pressio de Agua — Fornecimento de dgua, em qualquer hora do dia, com

pressio, ao nivel da via publica, inferior ao valor regulamentar, de acordo com o



Art® 21° do Decreto Regulamentar n° 23/95, de 23 de Agosto, afectandp pelo menos

1% dos contadores da drea de influéncia de cada Reservatirio;

24) Falta Frequente de Pressio de Agua - Falta de Pressio de Agua, durante pelo
menos 1 bora por dia, em pelo menos 3 dias seguidos ou 10 dias alternados, em cada

A
mes;

z5) Gestio - Integragio dos conbecimentos, capacidades e actividades velativos as
componentes de gestdo or¢amental, comercial, financeira, de “stocks”, técnica e do

pessoal inerentes a Exploracio e ao planeamento dos novos investimentos;

z6) Infra-estruturas - As redes piblicas de abastecimento de dgua e de drenagem de
Aguas Residuais e de Aguas Pluviais, os Ramais de Ligagio e todas as construgdes
civis e Equipamentos, tais como reservatorios, adutores, estagbes de tratamento e
estagles elevatdrias, de acordo com os critérios de defini¢do dos limites do sistema em
alta e em baixa, acordados com a SANEST, ou determinadas pela Entidade

Reguladora dos Servios de Aguas Residuais;

27) Instalages - Conjunto dos edificios utilizados pela Concessiondria e afectos a
Concessido, nomeadamente a sede, os escritérios, os postos de atendimento ao publico,
as delegagdes, armazéns, oficinas, laboratdrios e demais locais de trabalbo utilizados

para o desenvolvimento das actividades inerentes a Concessio;

28) Interrupgiio de Abastecimento de Agua — Impossibilidade de ntilizacio de dgua

potdvel fornecida pela rede pitblica de abastecimento;

29) Interrupcio Parcial de Abastecimento de Agua — Interrupgio de Abastecimento
de Agua a pelo menos 1% dos contadores em cada drea de influéncia dos

Reservatirios, durante um minimo de 4 hovas seguidas num dia;



210) Interrupcio Total de Abastecimento de Agua - Interrupcio do
de Agua a pelo menos 90% dos contadores da irea de influéncia de um Reservatdrio,

durante um minimo de 4 boras seguidas por dia;

z11) THPC - [ndice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco
de Portugal;

z12) IVA - Imposto sobre valor acrescentado;

213) Ligacbes indevidas — Langamento de Agua,s Residuais divectamente numa linha
de dgua, de Agnas Residuais num Colector Pluvial separativo e/on no respectivo
Ramal de Ligacio, ou de Aguas Pluviais num Colector Doméstico separativo e/on

no respectivo Ramal de Ligacdo;
z14) Manutencido — Comjunto das actividades de Conservagio e Reparacio;

215} Obras - Todas as intervengées a realizar no ambito do Plano de Investimentos,
Caso Base e Programa de Exploracio a cargo da Concessiondria, nos termos

acordados no presente Contrato;

z16) Obras PI: Todas as obras de construgdo, de renovacio e outras a realizar no

ambito do Plano de Investimentos;

z17) Operagio - Conjunto de actividades manuais ou antomaticas sobre os Sistemas
de Agua de Abastecimento e de Aguas Residuais instalados e/ou a instalar, de forma

a manter o seu bom funcionamento em permanéncia;
z18) Partes - O Concedente e a Concessiondria;

z19) Periodo de Transicio ~ Periodo de 60 (sessenta) dias contados a partir das 24

(vinte e quatro) horas do dia de assinatura do Contrato;



aa) Periodo de Funcionamento — Periodo de tempo que se inicia as O (zero) horas do
61° (sexagésimo primeiro) dia contado desde a data de assinatura do presente

Contrato, e cujo termo coincide com & extingio da Concessio;

bb) Plano de Investimentos - Documento, constante do Anexo IX, no gual se
descrimina o montante dos investimentos a realizar pela Concessiondria necessérios
ao cumprimento do Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano Geral de

Drenagem de Aguas Residuais e o vespectivo calenddrio;

cc) Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano Geral de Drenagem de Aguas
Residuais, constantes do Anexo XXVIII;

dd) Processo de Concurso - Todos os elementos patenteados pela Cimara Municipal

de Cascais no ambito do Concurso;

ee) Programa de Concurso — O programa de concurso patenteado pela Cimara

Municipal de Cascais no ambito do Concurso;

1) Programa de Exploragio - Programa onde constam as tarefas, a metodologia e a
periodicidade a adoptar pela Concessiondria na execugio das actividades de

Operagdo e Manutencio de acordo com o Anexo XI;

gg) Projecto de Execucdo - Projecto elaborado pela Concessiondria que serve de base e

delimitacio a execugdo de cada uma das Obras PI;

bh) Proposta - O conjunto de documentacio submetida pelo concorrente Aguas de

Cascais ao Concurso;

i) Protocolo - Protocolo outorgado em 31 de Marco de 2006 entre a Concessiondria

e o Concedente e constante de Anexo XXVII;




7)) Protocolo Familia Carenciadas - Protocolo a outorgar entre a Cofcessiondria e 0

Concedente e constante de Anexo XXIX;

kk) Racio Anual de Cobertura do Servigo da Divida (RACSD): A determinar numa
base anual, apds o Periodo de Caréncia do Capital e at¢ ao #itimo pagamento das
Factlidades de Crédito, a partir do quociente entre:

0 CFDSD projectado para o ano;

2 variacio da Conta de Reserva do Servigo da Divida;

o 0 montante de Excedentes de Tesouraria.

Dividido por:

Servigo da Divida do ano.

I]) Récio de Cobertura da Vida do Empréstimo (RCVE): A determinar numa base
anual, apds o Periodo de Caréncia do Capital e até ao #ltimo pagamento das
Facilidades de Crédito, a partir do quociente entre:

0 wvalor actual liguido do CEDSD projectado até & data de reembolso total dos
montantes utilizados ao abrigo das Facilidades de Crédito (descontado a taxa de
juro aplicavel a divida);

o montante de excedentes de Tesouraria;

Dividido por:

o saldo dos montantes utilizados ao abrigo das Facilidades de Crédito ainda ndo

amortizados, reportados ao inicio do ano.
mm) Ramal de Sarjeta — Trogo de ligacio entre a Sarjeta e o Colector Pluvial;
nn) REGIS - Regulamento para Intervencio na Rede de Infra-Estruturas

Subtervineas publicado no Boletim Municipal de 13 de Dezembro de 2004, em vigor
desde 8 de Setembro de 2005;



00) Regulamento dos Servigos - Documento que visa estabelecer as obyigacdes € os
.. . . .. . 4 .
direitos da Concessiondria e dos Utilizadores subjacentes as relagées de prestacio e

utilizagdo dos Servigos, salvo no que se refere aos valores do Tarifario;

Pp) Renovagio ~ Conjunto de obras de substituicdo da totalidade de um elemento ou
da sua parte, com vista a corrigir a capacidade funcional de qualguer componente

dos Sistemas;

qq) Reparagio — Conjunto de actividades curativas realizadas nos Sistemas com o
objectivo de repdr a capacidade funcional de qualgner elemento dos Sistemas que se

encontre degradado;
rr) SANEST - Sistema Multimunicipal de Saneamento da Costa do Estoril, S.A.;

ss) Sarjeta — Dispositivo de entrada de Agua Pluvial, constituido por caixa e abertura
com ou sem grade. Pode ser de lancil ou de passeio, incluindo a designacio comum

de sumidouro;

tt) Servigos — Conjunto de actividades prestadas nos termos do presente Contrato,
conducentes ao abastecimento phblico de dgua para consumo e & recolba e drenagem
de Aguas Residuais e & Manutencio de Aguas Pluviais de acordo com o Programa de

Exploragdo;

un) Sistema SANEST- Conjunto de emissdrios, interceptores, estagdes elevatdrias e de

tratamento cuja concessio estd a cargo da SANEST:

vw) Sistema de Abastecimento de Agua - Conjunto de Captacbes, instalagbes de
tratamento, reservatdrios e Condutas de Abastecimento de Agua, respectivos Ramais
de Ligacdo e acessdrios gerais, designadamente marcos de rega e incéndio, descargas
de fundo, wventosas, esta¢bes de recloragem e Sistemas Elevatdrios, actualmente

existentes e as que vievem a existir durante a vigéncia do Contrato;

10



xx) Sistema de Aguas Residuais - Comjunto de Colectores Domésticgh, respectivos

Ramais de Ligacio e Sistemas Elevatcrios;

zz) Sistema de Aguas Pluviais — Conjunto de Colectores Pluviais, respectivos Ramais
de Ligagio, Ramais de Sarjeta e Sarjetas, com expressa exclusio de arruamentos ou
valetas, linbas de dgua naturais e eventuais lagoas de regularizacio de caundais. Estéo
incluidos todas as componentes actualmente existentes no dominio publico e as que

vierem a existir duvante 4 vigéncia do presente Contrato;

zz1) Sistemas Elevatdrios - Conjunto de obra de chegada, estagio elevatdria e
conduta elevatdria, incluindo construcio civil, equipamento electromecanico e

instalagbes eléctricas;

222) Sistemas — O conjunto do Sistema de Abastecimento de Agua, do Sistema de
Aguas Residuais e do Sistema de Aguas Pluviais; relativamente ao Sistema de Aguas
Pluviais, apenas é considerado para efeitos deste Contrato a Manntengio do Sistema

de Agnas Pluviais nos termos do Programa de Exploragio;
223) SMAS - Os Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento de Cascais;

zz4) Tarifirio - O conjunto dos precos gue a Concessiondria pode facturar e cobrar

no ambito da Concessdo, de acordo com o Contrato, constante do Anexo XII;

zz5) TIR - Taxa Interna de Rendibilidade anual nominal para os accionistas dos
fundos por estes disponibilizados e do cash-flow que lhes € distribuido
(designadamente sob a forma de juros de suprimentos ou prestagbes acessorias de
capital, reembolso de suprimentos ou prestacles acessérias de capital, dividendos
pagos ou rveservas distribuidas), a pregos correntes, durante todo o periodo da

Concessdo, nos termos constantes do Caso Base;

11



zz6) Utilizador - Qualguer pessoa, singular ou colectiva, piblica ou privada, qhe

celebre ou possa vir a celebrar com a Concessiondria um Contrato de Fornecimento;

zz7) Vistoria - Processo pelo qual a Concessiondria verificard se os bens afectos pelo

Concedente a Concessdo estdo ou nio, no todo ou em parte, em condigdes de serem

recebidos.”

Artigo 2°

De acordo com a Clausula 22, foi suprimido o Anexo VI e foram alterados ou passam
a fazer parte do Contrato os seguintes Anexos:

Anexo III: Contratos de Financiamento

Anexo IV: Descricio da Estrutura Accionista da Concessionaria

Anexo V: Acordo Directo entre o Concedente e os Bancos Financiadores

Anexo IX: Plano de Investimentos

Anexo X: Condi¢8es Gerais e Especificas da Execugio das Obras

Anexo XI: Programa de Exploragio

Anexo XII: Tarifario

Anexo XV: Caso Base

Anexo XXV: Valores dos Critérios Chave

Anexo XXVIIL: Protocolo

Anexo XXVIIL Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano Geral de

Drenagem de Aguas Residuais

Anexo XXIX: Protocolo Familias Carenciadas

Artigo 3°

A Clausula 62 passa a ter a seguinte redac¢io:

“Cldusula 6

(Principio Geral de Responsabilidade pela Concessdo)
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Sem prejuizo das obrigacbes legais e/ou contratuais do Concedente, da FPAL e da
SANEST, a responsabilidade pela correcta Exploracio e Gestdo e pela boa execucdo do
Plano de Investimentos incumbe vnica e exclusivamente & Concessiondria, ainda que esta

YECOTTa, pard a Yespectiva execucdo, a terceiros.”

Artigo 4°

O ntimero 3 da Clausula 7 foi alterado nos seguintes termos:

“Cldusula 7¢
(Principio Geral de Responsabilidade da Concessiondria)

3. A Concessiondria é responsivel, nos termos do nimero 2 desta Cliusula, perante
terceros, pelos prejuizos causados pelos Servigos, incluindo danos materiais e morais,
continuados ou ndo, e lucros cessantes, resultantes nomeadamente, de doenga, intoxicagdo,
envenenamento e poluicio provenientes da dgua distribuida ou das Aguas Residuais
Rejeitadas ou do incumprimento do estabelecido no Programa de Exploragio no que
concerne a A gttas Pluviais.

7o)

Artigo 5°
Foi alterado o ntimero 1 da Clausula 92 e os nlimeros 3 e 4, com alteragdes, passam a

nimeros 2 e 3 por via da eliminagio do anterior nimero 2, nos seguintes termos:

“Cldusula 9°
(Objecto)
1. A Concessdo tem por objecto a Exploragio e Gestdo conjunta da Manutengio do Sistema

de Agnas Pluviais, e a Exploragio e Gestdo conjunta dos servigos piblicos municipais de
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captagio, tratamento e distribuicio de dgua para consumo prblico e da recolhd e rejeicdo

de efluentes domésticos, no perimetro territorial definido na Cléusula 13%, incluindo a
construgdo, extensdo, reparagdo, renovagio, manutengio, e melboria de todas as
Instalagbes, Infra-estruturas e Equipamentos que compbem os Sistemas de Abastecimento
de z‘fgua e de ffguas Residuais, e bem assim todas as Obras, nos termos do Plano de
Investimentos, do Caso Base e do Programa de Exploragdo.
2. Durante a duracdo do Contrato, e mediante acordo da Concessiondria, prevé o
Concedente a possibilidade de reutilizacio de Agunas Residuais que, apés tratamento
adequado, serdo transformadas em agua nio potdvel, destinados a rega, lavagens e fins
similares, podendo este sistema substituir alguns comsumos associados & rede de dgua
potduel.
3. A producio de dgua reciclada nio faz parte do objecto da presente Concessdo, podendo,
contudo, a respectiva distribuicio e comercializacio e bem assim a construgdo e
manutengdo das necessirias infra-estruturas vir a integri-la se essa for a vontade do
Concedente, sem prejuizo do direito & reposicio do equilibrio econdmico-financeiro da
Concessdo nos termos da Clansula 93%.”

Artigo 6°
Foram alterados os nlimeros 2 e 5 da Clausula 10% que passam a ter a seguinte

redac¢io:

“Cldusula 10°
(Modificagdo do Ambito da Concessdo)
2. Para os efeitos do niimero 1 anterior, o Concedente poderd incluir ou excluir do dmbito
da Concessdo, Obras ou actividades relacionadas com os Servigos ou com outras
actividades do sector do ambiente, nos termos da lei.
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5. Sempre que seja modificado o dmbito da Concessdo, por iniciativa u
Concedente, este serd obrigado a promover a reposigio do equilibrio econémico-financeiro

da Concessio, nos termos previstos na Clausula 934

Artigo 7°

Foi alterado o ntimero 2 da Clausula 112 que passa a ter a seguinte redaccio:
quep 4 Y

“Cldusula 11°
(Servico Publico)
2. A Concessiondria ndo pode, sem prejuizo dos casos previstos no presente Contrato,
recusar o fornecimento dos Servigos a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar oun

estabelecer diferengas de tratamento entre Utilizadores.”

Artigo 8°

Foi alterado o corpo da Clusula 122 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 12¢

(Exclusividade)
Enquanto vigorar a Concessdo, a Concessiondria goza do direito exclusivo de assegurar a
distribuigio e o abastecimento de dgua potivel para consumo piblico, a drenagem de
Aguas Residuais e a Manutencéo do Sistema de Aguas Pluviais nos termos do estabelecido
no Capftulo 2.5.1 do Programa de Exploracéo dentro do perimetro territorial referido na

Clansula 13%, abrangendo a totalidade dos Utilizadores.”

Artigo 9°

Foi alterado o corpo da Clausula 142 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 14¢

(Prazo da Concessdo)
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Funcionamento da Concessdo.”

Artigo 10°

Foi aditado um nimero 6 3 Clausula 172 com a seguinte redacgio:

“Cldusula 17°
(Contrato de Sociedade)
L{.).
2.(..)
3.0
4.(..).
Sofe)

6. As alteragdes referidas nos n% 2 e 4 da presente cliusula considerar-se-o tacitamente
aprovadas pelo Concedente caso o mesmo ndo se pronuncie sobre as mesmas no prazo de

60 (sessenta) dias a contar da recepcio do respectivo pedido de aprovagio.”

Artigo 11°

Foi alterado o niimero 1 da Clausula 18? que passa a ter a seguinte redacgiio:

“Cldusula 18°
(Capital Social da Concessiondria)
1. A Concessiondria manterd, ao longo de todo o periodo da Concessdo, num vicio
superior a 10% (dez por cento), a relagdo entre os capitais prdprios, acrescidos da divida
subordinada, designadamente sob a forma de suprimentos, e o activo liguido do respectivo
balanco a 31 de Dezembro de cada ano.
3 ()7

Artigo 12°



Foi suprimido o niimero 3 da Clausula 192 e alterados os niimeros 1 e 2 qug’passam a

ter a seguinte redacgdo:

“Cldusula 194
(Transmissdo ou Oneragdo das Acgdes da Concessiondria)

1. Sem prejuizo do disposto no Acordo Directo, constante do Anexo V e no nimero 4 da
Clausula 17%, a transmissdo ou a oneragio das accles representativas do capital social da
Concessiondria carece de antorizagio prévia por parte do Concedente, a qual ndo poderd
ser injustificadamente recusada.

2. A Concessiondria fica obrigada a vecusar o registo ¢ a ndo reconbecer a qualidade de
accionista de qualquer entidade qne adquira ou possua ac¢des representativas do seu capital
social em wviolagdo ao disposto no Contrato, na Lei on no Contrato de Sociedade da

Concessiondria,”

Artigo 13°
O anterior niimero 7 da Clausula 212, com alteragdes, passou a nimero 9 por via da

introdugdo de novos niimeros 7 e 8 nos seguintes termos:

“Cldusula 21°¢
(Pessoal a Integrar)
7. A Concessiondria deverd, nos termos do Caso Base, promover a formagio profissional
dos seus funciondrios de acorde com um programa acordado entre a Concessiondria € o
Concedente, que wvise a conveniente integracdo dos funciondrios na estrutura da

Concessiondria e a mais adequada formagdo técnica que garanta o seu melhor desempenbo.
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8. A todo o momento, ao longo de periodo da Concessio, todos os
requisitados, desde que o requeiram, poderdo voltar a ser integrados no qgtadro de pessoal
do SMAS e/on do Municipio de Cascais.

9. A Concessiondria obriga-se a cumprir todos os seus deveres resultantes do disposto no
Pacote Social, tal como constante da Proposta e conforme seja alterado por acordo das

Partes.”

Artigo 14°

Foi alterado o niimero 2 da Clausula 232 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 23°
(Bens Afectos & Concessdo)
2. Os bens referidos no nikmero anterior serdo postos & disposigio da Concessiondria pelo
Concedente na data da Consignagdo, obrigando-se esta a prover pela correcta Manutengdo

dos mesmos.”

Artigo 15°

Foi alterado o niimero 2 da Clausula 242 que passa a ter a seguinte redacgdo:

“Cldusula 24¢
(Responsabilidade pela Aquisi¢do dos Bens)
2. Todos os custos inerentes & aquisicdo de imdveis por via do direito privado on mediante
expropriacio por utilidade pitblica ou relativos a constituigdo de serviddes serdo integral e
totalmente suportados pela Concessiondria, salvo nos casos dos terrenos necessdrios a
realizacio da Conduta Superior (Terceiro Adutor) e do Reservatdrio Superior de Cascais

cujos custos correm, nos termos do Protocolo, por conta do Concedente.

3 ()7

Artigo 16°
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Foram alterados os numeros 1 e¢ 2 da Clausula 25* que passam a tgf a seguinte

redacgio:

“Cldusula 25°

(Aquisicdo de Terrenos)
“1. A Concessiondria adquirivd os terrenos que se mostrem necessirios ao cumprimento do
Plano de Investimentos, com excepgdo dos terrenos necessirios a realizacio da Conduta
Superior (Terceiro Adutor) e do Reservatdrio Superior de Cascais a adgquirir pela
Concedente.
2. Os terrenos adquiridos nos termos desta Clausula consideram-se integrados nos Sistemas
e a sua propriedade pertencerd a Concessiondria enquanto durar a Concessio.
5.4.)7

Artigo 17°

Foi alterado o ntimero 2 da Clausula 26* que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 264
(Transmissdo ou Oneragdo dos Bens da Concessiondria)
2. A Concessiondria poderd alienar os bens mdvets incluidos no nikmero anterior, sem
dependéncia de autorizagio do Concedente, no caso de os mesmos se terem tornado
comprovadamente obsoletos ou dispensdveis, bem como, se ndo for esse o caso, se proceder a
sua substituigdo, em prazo compativel com as necessidades da Exploragdo, por outros bens
com comprovadas condicdes de operacionalidade, qualidade e funcionamento equivalentes
ou superiores, devendo comunicar anualmente ao Concedente as substituigbes operadas

nesse periodo.”

Artigo 18°
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Foi alterado o corpo da Clausula 282 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 28°
(Propriedade dos Bens Integrados na Concessdo)
Na vigéncia do Contrato, a propriedade dos bens referidos na Cliusula 23% pertence a
Concessiondria, salvo no gue respeita agueles que integram o dominio piblico e agueles
propriedade do Concedente, revertendo para o Concedente nos termos da Cliusula 106%
uma vez extinta a Concessio, quaisquer que sejam as Obras de melhoramento ou os novos

eguipamentos integrados, e sem qualguer encargo para este.”

Artigo 19°
Foram alterados os numeros 2 e 3 da Clausula 292 e o anterior nimero 4, com
alteragBes, passou a niimero 5, tendo ainda sido introduzidos novos numeros 4 ¢ 6
nos seguintes termos:
“Cldusula 294
(Utilizagdo de Vias Piublicas e Privadas)
2. A Concessiondria estabelecerd um adequado planeamento dos seus trabalbos que
comunicard ao Concedente, por forma a que este possa articular com as entidades on
servigos, incluindo os gue estejam ao servico do Concedente, aos quais possa interessar a
utilizagdo das vias piblicas e a execugdo dos respectivos trabalhos, por forma a minorar os
inconvenientes que da referida utilizacio advenbam para a populagio.
3. Prevendo a Concessiondria a necessidade de utilizacio de vias pitblicas nos termos dos
nimeros anteriores, deverd informar o Concedente com uma antecedéncia nio inferior a
15 (quinze) dias, obrigando-se a cumprir todos os procedimentos e normas técnicas
constantes no REGIS ou noutro regulamento que vier a ser aprovado pelo Concedente,
devendo especificar o trabalho que serd executado, as datas do seu inicio e da sua conclusio
e o periodo de tempo e grau de condicionamento ou interrup¢io da via piblica,
exceptuando-se as intervences com carvdcter de urgéncia relativas a rupturas, as quais
deverdo ser comunicadas ao Concedente até ao inicio da intervengdo.

4. No dmbito da obra urgente, ndo sujeita a emissio de autovizagio/licenca prévia, a
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reposigio de pavimentos, terd que ser assegurada no prazo méximo de 48 (gharenta e oito)
horas, a contar do inicio dos trabalbos de reposigio, salvo casos em que a Concessiondria
A -~ B . A .

expresse ndo ser possivel, devendo sempre nestas circunstancias obter a concordancia do
Concedente.

5. Na ntilizagio das vias phblicas, a Concessiondria deverd cumprir a legislagdo e

~ . . N . ~ 5 .\ . ~ L1

regulamentagio em vigor relativa a sinalizagdo, a seguranga e & divulgagio ao piblico
relativamente aos trabalbos em curso, e deverd repor no estado em gue se encontravam
anteriormente a realizacdo dos trabalbos, de acordo com os procedimentos e normas
técnicas emanadas das diversas entidades competentes, nomeadamente o REGIS,
suportando integral e totalmente os respectivos custos, 0s pavimentos e guaisquer Outras
instalacies e estruturas afectadas pela realizagio dos trabalbos.

6. O Concedente, em caso de litigio, prestard a Concessiondria, a requerimento
fundamentado desta, toda a informacio e documentagio necessiria para o exercicio dos

direitos referidos nos niimeros anteriores.”

Artigo 20°

Foram alteradas a epigrafe e o corpo da Clausula 322 nos seguintes termos:

“Cldusula 32°
(Infcio da Execugdo do Plano de Investimentos)
Logo que se inicie o Periodo de Funcionamento, a Concessiondria deverd iniciar a

execugdo do Plano de Investimentos.”

Artigo 21°
Foi alterado o proémio do nimero 1 da Clausula 332, bem como as alineas ¢) d) e) f)
e g), passando a alinea h) do nimero 1 passa a alinea m) por via do aditamento de

novas alineas h) i) j) e 1), tendo ainda sido aditado um numero 2 nos seguintes termos:

“Cldusula 33
(Ambito dos Trabalbos)
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1. A Concessiondria obriga-se a promover a prestagio e a realizacio de todos os servigos e

trabalbos gue se mostrem necessirios no dmbito da Concessio, nomeadamente:
&) (s
b
¢} efectuar todos os trabalbos de Manutengio inerentes ao bom funcionamento dos
Sistemas e de Renovagio dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Aguas
Residuais Domésticas que respeitem a Infra-estruturas, Equipamentos e Instalagées,
nos termos do Caso Base, Programa de Exploracio e Plano de Investimentos;
d) efectuar o controlo do funcionamento das Instalagdes, o controlo de qualidade da
dgua posta & disposigio dos Utilizadores e o controlo das condiges de recolba,
drenagem e de descarga das Aguas Residuais e das Aguas Pluviais no dmbito do
estabelecido no Programa de Exploragio;
e) adguirir e manter tal como previsto no Contrato, todos os meios necessirios ao
funcionamento dos Sistemas e a prestagdo dos Servigos;
1) fornecer ao Concedente, on a quem este indicar, por escrito as informagies, dados e
estatisticas veferentes ao funcionamento dos Sistemas e a prestagdo dos Servigos, no
prazo de 10 (dez) dias diteis on noutro prazo diferente, desde que seja aceite por ambas
as partes;
g) emitir parecer sobre as Infra-estruturas previamente & aprovacdo pela Cimara
Municipal de Cascais de licenciamento de projectos particulares, e apds proceder &
apreciagdo técnica dos mesmos, no prazo mdximo de 30 (trinta) dias a contar da
recepgdo da totalidade dos documentos de suporte;
h) emitir parecer no prazo mdximo de 15 (quinze) dias iteis a contar da recep¢io da
totalidade dos documentos de suporte sobre as Infra-estruturas guando consultada
pelo Concedente, previamente a aprovagio por esta, de obras municipais;
i) prestar, sempre gue solicitado, informagio aos municipes sobre as redes existentes
no concelpo de Cascais;
) manter permanentemente actualizado o cadastro, em base SIG georeferenciado,
das redes de Abuastecimento de Agua e de drenagem de Aguas Residuais, e

disponibilizar esta informagio ao Concedente, sempre que solicitado;
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[) efectuar o levantamento e registo do cadastro da rede de dre;z/agem de Aguas
Pluviais conforme definido no Programa de Exploragio, sendo que, apos a sua
conclusio, a Concessiondria obriga-se a manter o cadastro, em base SIG
georeferenciado, permanentemente actualizado, e a disponibilizar essa informagio
ao Concedente, sempre gue solicitado;
m) implementar os procedimentos necessdrios de forma a obter o certificado de
gualidade para a Concessiondria.
2. Sempre, por qualguer motivo nio imputivel & Concessiondria, se verificar qualquer
atraso nos processos de licenciamento, ficard a Concessiondria exonevada de quaisquer

responsabilidades resultantes de tal atraso e/ou das suas conseguéncias.”

Artigo 22°

Foi introduzida uma nova cliusula com a seguinte redacgio:

“Cldusula 33-A°
(Obrigatoriedade de Instalagio e Ligacdo)

1. A ligagdo aos Sistemas é obrigatdria para os Utilizadores, nos termos legais.
2. Nomeadamente, é obrigatoria a instalagdo em todos os prédios a construir, remodelar
ou ampliar, de sistemas prediais de abastecimento de dgua e de drenagem de Aguas
Residuais e de Aguas Pluviais em regime separativo, quando tecnicamente considerado
imprescindivel por decisdo da entidade licenciadora, sendo estas obrigacdes extensiveis a
prédios ji existentes a data de instalagio dos Sistemas, sem prejuizo de poderem ser aceites,
em casos especiais, solucdes simplificadas que assegurem as condigbes minimas de
salubridade, nos termos definidos no Regulamento dos Servicos referido na Clausula 56%.
3. A instalagio dos sistemas prediais de acordo com os projectos aprovados nio constitui
responsabilidade da Concessiondria ou da Concedente.
4. O Concedente comprometese a utilizar todos os meios legais ao seu dispor,
nomeadamente de natureza sancionatOria e/ou contra-ordenacional, incluindo os
previstos no Regulamento de Servigos, no sentido de assegurar o cumprimento da
obrigagio de liga¢do referido nos nimeros 1 e 2 da presente Clausula e, bem assim, o

encerramento das captacées ilegais.”
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Artigo 23°
Foram alterados os nimeros 1 e 2 da Clausula 342 e aditado um nimero 4 nos

seguintes termos:

“Cldusula 34°
(Ramais de Ligacdo)

1. Séo considerados ramais de ligagio os que asseguram o abastecimento predial de dgua,
desde a rede pitblica até ao limite da propriedade a servir e a condugio de forma separativa
das Aguas Residuais e Aguas Pluviais prediais, desde a cimara de ramal de ligacio até i
rede piblica.

2. Os ramais de ligacio consideram-se tecnicamente como partes integrantes das redes
piblicas de distribuicio e drenagem, competindo & Concessiondria promover a sua
construgdo, instalacdo, Manutencio, substitui¢do e/ou Renovagdo, nos termos do Caso
Base e Programa de Exploragdo.

4. Deverd a Concessiondria emitir “certificado de conformidade para efeitos de emissio de
licenga de utilizacio” pela realizacio e ligacio das redes de abastecimento de dguas, das

vedes de dguas residuats e pluviais prediais aos colectores municipais.”

Artigo 24°
Foram alterados os nimeros 2 e 3 da Clausula 352 e introduzido um ntmero 7 nos

seguintes termos:

“Cldusula 35¢
(Trabalbos com os Contadores)
L{.)
2. A instalagdo dos contadores referidos no nitmero anterior serd feita pela Concessiondria,
devendo ser instalado um por cada Utilizador, podendo ser colocados isoladamente on em

conjunto, em espacos definidos por esta através de especificacbes técnicas adequadas e de
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acordo com as disposicles legais e regulamentares em wigor, sendo cobyadas as tarifas
constantes do Tarifdrio.

3. A Manutengio e substituicdo dos contadores acima referidos é da responsabilidade da
Concessiondria, sem prejuizo do eventual recurso contra os Utilizadores, nos termos dos
respectivos Contratos de Fornecimento.

7. Os custos de Manutencdo dos contadores sevdo debitados aos Utilizadores incluidos na
parte fixa do Tarifirio e pagos por estes a Concessiondria de acordo com as condicées

previstas na Cliusula 6647

Artigo 25°

Foram alterados os nimeros 1, 2 e 5 da Clausula 362 nos seguintes termos:

“Cldusula 36¢
(Qualidade)

1. Sem prejuizo das obrigacles legais e/ou contratuais gue neste dmbito competem a
EPAL e a SANEST, a Concessiondria garantird o cumprimento das disposi¢des legais e
contratuais em vigor, no que se vefere aos critérios e normas relativos a qualidade da dgua
abastecida.

2. A Concessiondria responde perante o Concedente pela preservagio da qualidade da dgua
distribuida e pela preservagio e melboria do Sistema de Aguas Residuais e pela preservagio
do Sistema de Aguas Pluviais.

5. A Concessiondria cumprivda as vegras da arte e respeitard todas as disposicbes
administrativas e técnicas da legislacdo existente e aplicavel, devendo a dgua a fornecer aos
Utilizadores apresentar as caracteristicas de qualidade legalmente ou contratualmente

exigidas.

6. ()7
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Artigo 26°

Foram alterados os nimeros 1, 2, 4, 5 € 6 da Clausula 372 nos seguintes termos:

“Cldusula 37¢

(Sistemas de Controlo)
1. Sem prejuizo do disposto ma parte inicial do nimero 1 da Cliusula 36°% a
Concessiondria procederd ao controlo da gualidade da dgua distribuida, cumprindo e
observando a frequéncia de amostragem e as demais exigéncias e especificacdes constantes
da legislacdo aplicavel.
2. A Concessiondria dard imediato conbecimento ao Concedente dos resultados do
controlo analitico efectuado, promovendo a publicagio mensal dos mesmos através da
afixagio nos seus postos de atendimento, sem prejuizo de uma informacio imediata em
caso de situagbes andmalas.
4. Sem prejuizo das acgles de fiscalizacio e controlo efectuadas pelo Concedente a
Concessiondria prestard todo o apoio as entidades oficiais com competéncias atribuidas em
matéria de controlo de qualidade e vigilincia sanitiria, nas ac¢des de inspeccdo relativas a
gualidade da dgua em qualquer ponto dos Sistemas.
5. A Concessiondria deverd arvticular com os servigos competentes da EPAL, enquanto
empresa responsivel pelo abastecimento de dgua i drea da Concessdo, ou com qualguer
outra empresa que lhe suceda, as acgbes de controlo que entender implementar, com ela
estabelecendo por acordo, desde o inicio da Concessdo, uma forma vegular e sistemdtica de
troca de informagdo.
6. A Concessiondria deverd ainda articular com os servigos competentes da SANEST,
enquanto empresa responsidvel pelo tratamento e destino final de efluentes da drea da
Concessdo, ou com qualquer outra empresa que lhe suceda, o estabelecimento por acordo de

formas sistematizadas de troca de informagio e as accbes de controlo gue se justifiquem.”

Artigo 27°
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Foram alterados os nimeros 2 e 3 da Clausula 382 nos seguintes termos:
/

“Cldusula 38°

(Quantidade)
2. Para efeitos de cilculo e dimensionamento correcto dos Sistemas, a Concessiondria
observara o disposto no Decreto Regulamentar n® 23/95, de 23 de Agosto, sem prejuizo da
demais legisla¢io aplicdvel.
3. A agua para abastecimento do perimetro territorial da Concessdo serd adguirida a

empresa abastecedora, EPAL, na parte em que as captagdes proprias ndo sejam suficientes.”

Artigo 28°
Foi alterado o niimero 2 da Clausula 392, o proémio do niimero 3 e as alineas b) d), ¢)

e f), e os niimeros 4, 6 e 8 nos seguintes termos:

“Cldusula 39°
(Regularidade do Servigo de Abastecimento de Agua)

2. A ocorréncia de Interrupges de Abastecimento de Agua, quando injustificadas, podem
dar Ilugar a aplicacio de sangdo nos termos da Cliusula 99% e, quando graves ou
reiteradas, conferem ao Concedente o direito de rescindir o Contrato nos termos do
estipulado na Clausula 104%.”
3. Consideram-se justificadas as Interrupgdes do Abastecimento de Agua e as variagdes nos
niveis de pressio de servigo, comprovadamente motivadas por qualguer uma das seguintes
circunstancias:

@) ();

b) avarias e respectiva reparagio ou realizacdo de Obras no sistema piblico de

distribuicio ou no sistema predial, sempre gue os trabalbos justifiguem essa

SUsSpensao;

o (.)s

d) casos de Forga Maior;

27

\



3)

¢) trabalbos de Reparacio ou substituicio da rede de aducio ou distribuicio e/ou dos

Ramais de Ligacdo;

1) modificagio programada das condicdes de Exploragido ou alteragio justificada das

pressdes de servico, desde que antorizada pelo Concedente.
4. Qualquer interrupgiio no abastecimento de dgua ou nos sistemas de bombagem de Aguas
Residuais - que determine descargas directas para o meio receptor -, necessiria a uma
intervengdo programada nos Sistemas, deverd ser feita de acordo com a lei, e apds
autorizagio do Concedente e em articulacdo com este.
6. Em caso de avaria imprevisivel, on qualguer acidente que obrigue a interrupeio do
fornecimento de dgua ou & descarga de Aguas Residuais sem tratamento e se howver a
previsdo de que a sitnacdo se prolongue por mais de 4 (guatro) horas, a Concessiondria
tomard as providéncias no sentido de i) dar conbecimento imediato a Concedente e aos
consumidores especiais das dreas afectadas — hospitais, clinicas, estabelecimentos escolares,
corporagdes de bombeiros e grandes industrias e de i1} disponibilizar tal informacio aos
Utentes por meio de gravagio telefénica e na Internet.
8. Cuaso a interrupcdo se prolongue injustificadamente por periodo superior a 48 (guarenta
e oito) horas sem que a Concessiondria tome as medidas de veparagio adequadas, o
Concedente poderd substituirse aquela, promovendo essas medidas, sendo a
Concessiondria responsivel por todos os encargos suportados pelo Concedente com esses
trabalbos, sem prejuizo da aplicacido por esta das sangbes que considere justificiveis nos

termos do disposto na Clausula 9947

Artigo 29°

Foi alterada a denominagio do Capitulo IX nos seguintes termos:

“CAPITULO IX
MANUTENCAO E RENOVACAO”

Artigo 30°
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Foi alterada a epigrafe da Clausula 412, bem como os respectivos n
passando os 3, 4 ¢ 5 ser os niimeros 5, 6 e 7, por via da introdugio de novos nimeros
3 e 4, tendo ainda sido alterado o actual nimero 5 e aditado um novo nimero 8 nos

seguintes termos:

“Cldusula 41°
(Responsabilidade pela Manutengio)

1. Sdo da responsabilidade da Concessiondria todos os trabalbos de Manntencio, inerentes
a0 bom funcionamento dos Sistemas e que respeitem as Infra-estruturas, Equipamentos e
Instalagdes, nos termos do Caso Base e Programa de Exploragio.

2. Todas as Infra-estruturas, Equipamentos e Instalacbes necessdrios & boa execucdo da
Exploragio serdo mantidos em bom estado de funcionamento e reparados, se necessirio,
gualquer que seja a dimensio da veparagio, pela Concessiondria, que suportard os
respectivos custos, sem prejuizo do referido no nitmero seguinte.

3. No gue respeita aos trabalbos de Manutencio do Sistema de Aguas Pluwviais, a
responsabilidade da Concessionaria estd limitada, em termos de montantes globais e
annais, aos valores constantes do Programa de Exploragio e do Caso Base, fixado em €
220.000,00 (duzentos e vinte mil Euros), actualizdveis anualmente nos termos da formula
constante da Clausula 46° n° 2 do presente Contrato, com referéncia a 31 de Dezembro de
2008.

4. Se do estado actual de conservagio do Sistema de Aguas Pluviais resultarem valoves
superiores aos previstos no Programa de Exploracio e no Caso Base, a responsabilidade da
Concessiondria continuard limitada ao montante previsto no nitmero anterior, devendo
adoptar-se o estabelecido no Programa de Exploragdo, no sen capitulo 2.5.1.

5. Os trabalbos de Exploracio necessivios para manter em perfeitas condigdes de
Juncionamento e salubridade os sistemas prediais, sio da responsabilidade do proprietirio
ou usufrutudrio e do Utilizador, na parte que a cada um compete.

6 (redaccio do anterior nimero 4).

7. (redac¢do do anterior nitmero 3).

8. No caso de trabalhos de Reparagio gque impliquem uma substituicio de trogos superior a

vinte metros lineares, os mesmos serdo analisados caso a caso pelas Partes no sentido de,
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existindo acordo entre a Partes, poderem ser incluidos nas Obras PI, sem frejuizo do
direito a reposicio do equilibrio econdmico-financetro, nos termos previstos na Clausula

9342

Artigo 31°
Foi alterada a epigrafe da Clausula 422, bem como os niimeros 1 e 2 nos seguintes

termos:

“Cldusula 42°
(Programa de Exploragdo)
1. Para efeito do estipulado no niimero 1 da Cliusula anterior, a Concessiondria executard
as medidas consagradas no Programa de Exploragio constante do Anexo XI.
2. A Concessiondria deverd proceder a actualizagio do Programa de Exploragdo sempre
gue tal se rorne necessirio, devendo obter autorizacio do Concedente a tais alteragdes,
considerando-se as mesmas auntorizadas se nio forem recusadas pelo Concedente no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da comunicacido que, para o efeito, lhe for dirigida pela

Concessiondria”

Artigo 32°
Foram alterados os ntmeros 1 e 2 da Clausula 43* que passam a ter a seguinte

redacgio:

“Cldusula 43°

(Inobservincia)
1. A omissdo injustificada, por parte da Concessiondria, das medidas adeguadas de
Manutengio referidas nas Cliusulas anterioves poderd dar lugar a aplicacio das sangdes
previstas no presente Contrato.
2. O Concedente poderd substituirse a Concessiondria, promovendo a execugdo das
medidas da responsabilidade desta e por esta ndo executadas, desde gue as mesmas sejam

urgentes e a Concessiondria, depois de notificada para o efeito, ndo dé inicio, no prazo
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razodvel fixado pelo Concedente na notificacio, as medidas adequadas & repéracio da
situagdo.

3.(.)”

Artigo 33°
Foi alterado o proémio da Clausula 442, as alineas b) c) e d) e foi ainda introduzida a

alinea €) nos seguintes termos:

“Cldusula 44¢
(Trabalbos de Renovagdo)
Os trabalhos de Renovagio que venbam a incidir sobre as seguintes Infra-estruturas e
Equipamentos sdo da responsabilidade da Concessiondria, nos termos do Caso Base e
Plano de Investimentos:
a)f(...)
b) Construgio civil das captacdes, estagbes elevatdrias, reservatdrios e estagbes de
tratamento, passagens hidraulicas, no que respeita aos aspectos de:
i. Estanquicidade;
i ImpermeabilizacBes e pinturas;
iti. Canalizaces interiores, vedes de electricidade interiores e todos os
outros trabalhos de conservacio global de uma construcdo ou edificio
tradicionalmente cometidos a um locatdrio;
iv. Espacos verdes e vedagdes;
¢) Condutas e Colectores, podendo os mesmaos ser objecto de:
t. Intervencdo para reparacies;
it. Intervengdo para desincrustacbes em condutas;
ii. Reparacbes correntes de acessorios hidraulicos ou substituiches dos
mesmos em casos de rotina;
iv. Substituicdo integral ou parcial, com manutencio ou melboria das
condices de funcionamento, com wista a correcdo de deficiéncias de

capacidade de transporte, de resisténcia estrutural ou capacidade de auto-
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limpeza, aplicando-se com as devidas adaptagbes o dispostgno n° 8 da
Clansula 414
v, reparagio e substituicio de sumidonros e respectivos ramais;
d) Ramais de ligacdo domicilidria de abastecimento de agua e vamais de ligagdo
domicilidria de recolba de Aguas Residuais.

e) Contadores de dgna.”

Artigo 34°
Foram alterados os niimeros 1 e 2 da Clausula 452 e aditados os nGmeros 3 e 4 com a

seguinte redacgio:

“Cldusula 45¢

(Responsabilidade)
1. A Concessiondria € responsivel pela concepedo, projecto e construgdo das Obras PL, em
concretizagio da Proposta e em conformidade com o Plano de Investimentos, as condigies
gerais e especificas de execucdo das Obras, o estipulado no Contrato e o disposto no
Caderno de Encargos e na legislagio aplicavel.
2. Para cumprimento das obrigacGes assumidas em matéria de construgio das Obras Pl
necessdrias a execugdo do Plano de Investimentos, a Concessiondria celebron os Contratos
de Construgdo que constam dos Anexos XVII e XVIII ao presente Contrato,
3. Nos termos do Protocolo, a Concessiondria assume ainda a execugdo dos trabalbos de
concepgio, projecto e construgdo de Conduta Superior (Terceiro Adutor) e Reservatdrio
Superior de Cascais, sendo os respectivos custos integralmente suportados pelo Concedente,
mediante o pagamento de compensagio directa a Concessiondria nos termos da Clausula
934 do Contrato de Concessdo.
4. Nos termos do Protocolo Familias Carenciadas constante do Anexo XXIX, a
Concessiondria obriga-se ainda a disponibilizar um montante anual até 150.000,00 euros
(cento e cinguenta mil euros) destinado a apoiar familias carenciadas e familias

numerosas.”

Artigo 35°
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Foi alterada a epigrafe da Clausula 462 e, por via da introdugio de nove$ ntimeros 2,

3,4,5 e 6, 0 corpo da Clausula passa a nimero 1 nos seguintes termos:

“Cldusula 46°

(Plano de Investimentos)
1. A Concessiondria executard o Plano de Investimentos, constante do Anexo IX.
2. A responsabilidade da Concessiondria pela vealizagio das Obras PI constantes do Plano
de Investimentos estd limitada, em termos de montantes globais e anuais, aos valores
constantes do Anexo IX, actualizdveis anualmente, com base na seguinte formula:
Ct=0,40 St/80 + 0,15 Mt 32 / MO 32 + 0,05 Mt 20 / M0 20 + 0,15 Mt22 / M0 22 +
0,05 Mt 18 /MO 18 + 0,05 Mt 21/MO 21 + 0,15
Sendo:
M32 - Tubo de PVC
M20 - Cimento em saco
M22 - Gaséleo
M18- Betume a granel
M21 — Explosivos
S E o indice ponderado da méo de obra para redes de abastecimento e dgua e de dguas
residuais, no periodo a que respeita a actualizacio (t) ou no més da proposta (o).
3. Se da adjudicacio das Obras PI resultarem valores superiores aos previstos para cada
ano no Plano de Investimentos, a responsabilidade da Concessiondria continuard limitada
ao montante previsto no referido Plano de Investimentos, devendo o Concedente indicar
quais as Obras PI gue devem transitar para o ano seguinte, em termos e prazos a acordar
entre as Partes.
4. Se da adjudicacio das Obras PI resultarem wvalores inferiores aos previstos para cada ano
no Plano de Investimentos, deverdo ser antecipados parte dos investimentos previstos para
0 ano seguinte, cabendo ao Concedente indicar quais, em termos e prazos a acordar entre
as Partes.
5. Os investimentos incluidos no Plano de Investimentos para o periodo de 2011 a 2030,
cuja execugdo cabe a Concessiondria, serdo comparticipados pelo Concedente num

montante global de € 17.445.700,00 (dezassete milhdes guatrocentos e quarenta e cinco mil
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e setecentos euros) actualizdvel nos termos do nimero 2 da presente Claugla, o qual se
traduz em montantes anuais de € 872.285,00 (oitocentos e setenta e dois mil duzentos e
oitenta e cinco Euros), a precos de Junho de 2007, devidos na proporgio do wvalor do
investimento efectivamente realizado no ano em causa conforme o relatério de
implementagdo do Plano de Investimentos referido no nimero 1 da Clansula 86°,

6. O pagamento da comparticipagio referida no nimero anterior serd devido pelo
Concedente no prazo de 90 (noventa) dias a contar do envio, pela Concessiondria, do
relatdrio de implementacio do Plano de Investimentos referido no nsmero 1 da Clausula

8647

Artigo 36°

Fo1 introduzida uma nova Clausula 46°-A com a seguinte redacgio:

“Cldusula 46°-A

(Programa Anual do Plano de Investimentos)
1. O Programa Anual, que serd aprovado pelo Concedente, englobard Obras PI até ao
montante previsto para 0 ano em causa no Plano de Investimentos e definivd
detalbadamente a totalidade das intervengdes a efectuar,
2. Até 30 de Setembro de cada ano, a Concessiondria apresentard o Programa Anual
respeitante a todas as Obras Pl a efectuar nos termos do presente Contrato, entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro do ano seguinte.
3. Por razdes de interesse piiblico, poderd o Concedente, mediante acordo com a
Concessiondria, alterar as Obras PI calendarizadas para o ano em questio, desde que tal
alteracdo ndo implique um acréscimo nos investimentos previstos para esse ano e/0u 10
Plano de Investimentos.
4. Decorridos 60 (sessenta) dias sem gue o Concedente se pronuncie sobre o Programa
Anual, considerar-se-d este tacitamente aprovado.
5. Caso o Concedente solicite esclarecimentos ou formule objecgbes ou propostas de
alteragdo ao Programa Anual apresentado, seri aplicivel o disposto no nimero 4. da

Clausula 5247
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Artigo 37°
Foi alterada a epigrafe, bem como a totalidade dos niimeros da Clausula 47% que

passam a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 47°

(Revisdo do Plano de Investimentos)
1. O Plano de Investimentos poderd ser alterado, com efeitos a partir do quinto ano da
Concessdo, mediante proposta fundamentada de qualguer das Partes comunicada & outra
com a antecedéncia minima de 1 (um) ano.
2. O Plano de Investimentos poderd ainda ser revisto nos termos das disposicdes do
presente Contrato.
3. As Partes acordario nos termos da revisio do Plano de Investimentos no prazo maximo
de 90 (noventa) dias a contar da comunicagdo referida no nimero 1 anterior.
4. Na auséncia de acordo guanto as alteracdes a introduzir no Plano de Investimentos,
permanecerd em vigor o Plano de Investimentos tal como se encontrar a data do pedido de

revisdo.”

Artigo 38°
Foram alterados os ntimeros 1 e 2 da Clausula 482 e aditado um némero 3 nos

seguintes termos:

“Cldusula 48¢
(Inicio e Fim de Obras)
1. A Concessiondria comunicard previamente ao Concedente, com uma antecedéncia
minima de 45 (quarenta e cinco) dias, o inicio de cada wma das Obras PI.
2. A Concessiondria comunicard ao Concedente, no prazo mdximo de 45 (quarenta e
cinco) dias apds a recepedo provisdria, a conclusio de cada wma das Obras PI.

3. No gue as Obras PI interferivem com a via piiblica, deverd observar-se o REGIS.”

Artigo 39°

Foi alterado o corpo da Clausula 492 que passa a ter a seguinte redacgio:
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“Cldusula 49°
(Estudos e Projectos)
A Concessiondria obriga-se a cumprir o Plano Geral de Abastecimento de Agua e o Plano

Geral de Drenagem de Aguas Residuais constantes do Anexo XXVIIL”

Artigo 40°
Foram alterados os nimeros 1 e 3, as alineas a), b) e ¢) do nlimero 4 e o nimero 5 da

Clausula 51 que passam a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 51¢
(Projectos de Execu¢do)

1. O Plano de Investimentos serd faseadamente concretizado em Projectos de Execu¢do, os
quais deverdo ser rigorosamente compativeis com os objectivos e priovidades estabelecidos
no Plano de Investimentos,
3. A Concessiondria elaborard para cada Obra PI um Projecto de Execucdo, que deverd
definir os processos de construcdo e a natureza dos materiais e equipamentos a utilizar,
descrevendo de forma detalbada e tio exaustiva quanto possivel os diversos trabalbos, os
materiais e equipamentos cuja utilizacio se torne possivel ou mais conveniente durante a
realizacio das Obras PI, bem como todos os procedimentos e normas a cumpriv na
execugdo das mesmas, no estrito cumprimento das condigbes gerais e especificas das Obras
constantes do Anexo X.

a) volume-sintese de apresentagio geral da obva a realizar, acompanhado da

designagdo, descrigio e composigdo dos investimentos;

b) caderno de encargos da obra a executar;

¢) justificacdo dos investimentos a realizar relativamente a si mesmos e & inser¢io no

Plano de Investimentos;

Dl

&) (s
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5. Além do previsto nos ndmeros anteriores, os Projectos de Execugdo deverdo estar
conformes com as normas legais e regulamentares em vigor e ser submetidos a aprovagio
das entidades para o efeito competentes, devendo permanecer ao dispor das entidades
fiscalizadoras no local dos trabalbos relativos a cada obra, de forma bem visivel e em bom

estado de conservagdo, um exemplar do projecto aprovado.”

Artigo 41°
Foram alterados os nimeros 1 e 2, passando o ndimero 3, com alteragBes, passa a
nimero 5 por via da introducio de novos nimeros 3 e 4 da Clausula 52? nos

seguintes termos:

“Cldusula 52¢
(Apresentacdo dos Projectos de Execucdo)

1. Os Projectos de Execug¢do relativos as Obras PI previstas para os primeiros dois anos da
Concessio deverio ser apresentados ao Concedente até 30 (trinta) dias antes da data de
inicio da sua execu¢io. Os Projectos de Execugdo relativos as Obras PI previstas para os
anos seguintes, serdo semestrais e deverdo ser apresentados ao Concedente até 3 (trés) meses
antes da data de inicio da sua execugdo.

2. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias apcs a respectiva apresentacio, o Concedente

I4 - - N\ . rd . " - .

poderd aprovar ou solicitar & Concessiondria quaisquer esclarecimentos sobre os Projectos
de Execucdo apresentados, bem como solicitar a correcgdo dos mesmos, em caso de
desconformidade com Projectos de Execugdo apresentados anteriormente ou com
disposigbes do Contrato ou da legislagio aplicdvel, interrompendo-se, nestes casos, o prazo
para a aprovagdo.”

3. Decorridos os prazos referidos no nimero anterior sem que o Concedente se tenba

. r ~ r . e PR
pronunciado sobre os Projectos de Execugio, poderd a Concessiondria iniciar as Obras PI
> I a2 > 7 d

em causa, observando sempre, no entanto, o disposto na Clausula 29% e sem prejuizo das

disposicdes legais e/on regulamentares relativas aos licenciamentos.



4. Caso o Concedente solicite esclarecimentos e/on a introducio de correcces nos termos
do ndmero dois da presente Clinsula, o prazo de inicio das Obras PI suspende-se pelo
periodo necessirio a prestagio dos esclarecimentos e/on & introdugdo das correccbes pela
Concessiondria, sendo prorrogada na mesma medida a data de conclusio das Obras PI.

5. A apresentacdo pela Concessiondria dos Projectos de Execugdo serd feita através de

disponibilizacio de cdpia dos mesmos a Concedente, nos termos da Cldusula 1104

Artigo 42°
O anterior numero 1 da Cliusula 53 passa a corpo da mesma, por via da eliminagio

do ndmero 2, nos seguintes termos:

“Cldusula 53°
(Responsabilidade pelos Projectos de Execucdo)
Sem prejuizo do disposto na Cliusula 90%, a Concessiondria é responsdvel pelos Projectos
de Execugio, bem como por todas e quaisquer deficiéncias inerentes a todos os projectos
referidos nas Cldusulas anteriorves, ainda que tais projectos hajam sido elaborados por

terceiros,”

Artigo 43°
Fo1 alterada a epigrafe da Clausula 542 e o nlimero 1, tendo ainda sido alterado o
proémio do niimero 2, bem como a respectiva alinea a) que passam a ter a seguinte

redaccio:

“Cldusula 54°
(Execugdo das Obras Pl)
1. A Concessionaria apenas dard inicio & execugio de cada Obra PI apds aprovagio do
respectivo Projecto de Execugio de acordo com os termos, modo e prazos estipulados nas
Clausulas anteriores.
2. Todas as Obras serdo executadas com emprego de materiais de boa qualidade e que sejam
tecnicamente os maits aconselbdveis ou convenientes segundo as regras de arte, em

harmonia com o Contrato, com as disposicdes legais e regulamentares e as normas
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comunitérias em vigor em Portugal e de acordo com os wusos vigentes para Obras do tipo
das que constituem o objecto da Concessio. Em especial, a Concessiondria deverd respeitar:
a) a legislagio em wigor velativa a divulgagio e sinalizagio das Obras,

nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar n° 33/88, de 12 de Setembro;

B)(.);
J(.)
3.0.)7

Artigo 44°
Foram alterados os ntimeros 1, 3 e 5 da Clausula 552 e foram ainda aditados os

niimeros 6, 7, 8 € 9 nos seguintes termos:

“Clausula 55¢

(Fiscalizagdo)
1. A Concessiondria terd a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a boa execugio das
Obras PI, devendo impor a existéncia de um Livro de Obra no respectivo estaleiro.
3. O Concedente poderi acompanhar e fiscalizar todas as Obras vealizadas pela
Concessiondria, tendo livre acesso ao respectivo estaleivo e Livro de Obras, podendo ematir
pareceres e recomendagdes.
5. Antes da aprovacio, pelo Concedente, do pedido de licenciamento de qualquer
loteamento ou outra obra particular, a Concessiondria, a solicitagdo do Concedente com
antecedéncia adequada, obriga-se a emitir parecer no prazo mdximo de 30 (trinta) dias
sobre os projectos dos Sistemas e do Sistema de Aguas Plwviais dos loteamentos ou dos
sistemas prediais ¢ ramais de ligacdo das outras obras particulares, nos termos do regime
juridico do licenciamento municipal.
6. A Concessiondria terd ainda o dever de fiscalizar a boa execucdo dos projectos
particulares referentes a infra-estruturas de abastecimento de dgua, de drenagem de Aguas
Residuais e de Aguas Pluviais, de loteamento e de edificio em geral, devendo efectuar as

respectivas vistorias finais.
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7. Sempre que a Concessiondria, no dmbito do acompanhamento e fiscalizggdo de obras
particulares, detecte qualquer anomalia de construgio ou omissdo que possa conduzir a
futuros problemas on dificuldades na Exploragio, notificard de imediato o responsdvel pela
construgdo, solicitando a sua correcgio e dando de seguida conbecimento ao Concedente,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. |

8. O Concedente submeterd a parecer prévio da Concessiondria os projectos relativos a
obras camardrias, a articular com a Concessiondria a respectiva execugio e a promover
Vistorias conjuntas antes da consignagio aos Sistemas de tais obras camardrias.

9. A Concessiondria ficard isenta de qualquer responsabilidade decorrente de intervengdes
nos Sistemas no dmbito de obras camardrias cujo projecto nio tenba sido submetido a
parecer prévio da Concessiondria e/ou cuja execucido néo tenba respeitado o parecer prévio

da Concessiondria.”

Artigo 45°
O corpo da Clausula 562, com alteragBes, passa a nimero 1, por via da introdugio de

um niimero 2, nos seguintes termos:

“Cldusula 56°
(Regulamento de Servigos)
1. O Regulamento dos Servicos existente & data de assinatura do Contrato serd alterado
pela Concessiondria, devendo o respectivo projecto ser submetido, no prazo de 7 (sete) meses
a contar da data de assinatura do Aditamento ao Contrato, ao Concedente 0 gual se
compromete a empregar os seus melbores esforcos na celeridade do respectivo processo de
aprovagdo.

2. O Regulamento de Servigos entrard em vigor a partir de tal aprovagio.”

Artigo 46°

Foi alterado o nimero 1 da Clausula 582 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 584
(Utilizadores)
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1. A Concessiondria obriga-se a aceitar como Utilizador qualguer individuo op’entidade
gue o solicite, desde gue o local de ligagdo sobre o qual recai o pedido se evicontre a uma
distancia inferior ou ignal a 20m dos Sistemas e de acordo com as restantes condigBes

melhor descritas no Regulamento de Servigos.”

Artigo 47°
Foram alterados os nimero 2, 5, 6 ¢ 8 da Clausula 60* que passam a ter a seguinte

redacgio:

“Cldusula 60°

(Tarifa, taxas de Facturacdo)
2. Nas facturas por si emitidas, a Concessiondria fard a discriminagio dos Servigos
prestados, das correspondentes tarifas e taxas e volumes de dgua abastecida que dio origem
as verbas debitadas, aos encargos de disponibilidade e de wutilizacio, assim como
identificard sempre o IVA.
5. O atraso no pagamento das facturas pava além do prazo de pagamento referido nas
mesmas, implicard o envio, por parte da Concessiondria, de wm aviso da cobranca e
conferird, automaticamente a Concessiondria o direito a cobranca de juros de mora & taxa
legal em pigor.
6. O atraso no pagamento das facturas para além do prazo de 10 (dez) dias apds a data de
recepgio do aviso de cobranga (o qual incluird wm aviso de corte), conferivd a
Concessiondria, automaticamente, se o Consumidor ndo puder apresentar justificacio
aceitdvel, o direito de proceder @ interrupcio do fornecimento de dgua, nos termos do
disposto na Lei n° 12/2008, de 26 de Fevereiro. A reabertura da ligacdo serd efectuada
apos pagamento de todos os custos em divida a Concessiondria.
8. As partes acordam em integrar o disposto nos niimeros anteriores no Regulamento dos

Servigos.”
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Artigo 48° .

Foi alterado o niimero 1 da Clausula 612 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 61°
(Postos de Atendimento)
1. A Concessiondria obriga-se a manter abertos ao piblico, no concelho de Cascais, os
postos de atendimento necessdrios a satisfazer as necessidades e evolugio da populacio a
servir em todo o perimetro territorial da Concessio.
3.(.)7

Artigo 49°

Foi alterado o nimero 2 da Clausula 622 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Clausula 62¢

(Emergéncias)
2. A existéncia e funcionamento do servico referido no niimero anterior é da exclusiva
responsabilidade da Concessiondria, ndo podendo ser debitados ao Utilizador os custos
relativos as utilizagdes que dele faga, salvo em caso de comprovado uso abusivo on

extemporineo.”

Artigo 50°
Foi alterado o proémio do niimero 1, passando os niimeros 2 e 3 a nimeros 4 ¢ 5, por
via da introdugio de novos niimeros 2 e 3, tendo ainda sido alterado o actual nimero

4 da Clausula 647 que passa a ter a seguinte redaccio:

“Cldusula 644
(Tarifdrio)
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1. A Concessiondria tem direito a fixar, liquidar e cobrar, velativamente a catla um Hos
Servicos, as seguintes tarifas:

a)(..);

b) Tarifa de Disponibilidade;

()

A ()

&) ()

D)

2. A fixagio de tarifas pela Concessiondria depende de prévia antorizagio do Concedente.
3. A Concessiondria poderd ainda cobrar taxas e tarifas por conta do Concedente nos
termos do nitmero 3 da Cldusula 68°, bem como impostos e outras obrigacées de natureza
fiscal on parafiscal.

4. A Concessiondria ndo poderd cobrar quaisquer tarifas ou taxas diferentes das referidas
nos niimeros anteriores, nem aplici-las de forma distinta da estabelecida no Contrato,
nem onerar a qualquer titulo ou por qualguer forma o preco do Servigo respectivo, sem

prejuizo do disposto no nitmero 4 da Clausula 60%.

5o ()

Artigo 51°
Foram alterados os niimeros 2, 3 e 5 da Clausula 65* que passam a ter a seguinte

redacgio:

“Cldusula 65°
(Venda de dgua)
2. As tarifas pela venda de dgua dividem-se segundo a natureza dos consumos e tipo de
escaldo a que se aplicam, tomando os valores constantes do Anexo XII, aos quais acrescerd
o IVA que for devido, que vigorardo até a revisdo prevista na Clansula 714,
3. As tarifas referentes & venda de dgua, constantes do Anexo XII é aplicivel o método de

preenchimento de escaldes.

4.(.)
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5. Os contadores padrio serdo controlados e debitados os consumos mensalment

Artigo 52°
Foram alterados os niimeros 1 e 3 da Clausula 66® que passam a ter a seguinte

redacgio:

“Cldusula 66°
(Tarifa de Disponibilidade e Tarifa Fixa de Saneamento)
1. A Tarifa de Disponibilidade e a tarifa fixa de saneamento destinam-se a cobrir os custos
de Manutencio da rede pitblica, dos ramais domicilidgrios e de diversos encargos fixos que
permitem disponibilizar os Servigos aos Utilizadores.
3. A Tarifa de Disponibilidade serd aplicada em funcdo dos diversos calibres e
distinguindo entre consumos domésticos e nio domésticos, tomando os valores constantes

do Anexo X1, avs quais acrescerd o IVA que for devido.
400

Artigo 53°

Foi alterado o nimero 4 da Clausula 67 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 67°
(Construcdo de Ramal)
4. As tarifas de construcio de ramais para as Agnas Residuais e Aguas Pluviais de forma
separativa, estabelecidas em fungdo do didmetro e do comprimento do vamal, as quais
acrescerd 0 IVA que for devido, e a vigorar até a revisdo prevista na Clausula 719, sio as

constantes do Anexo XIL”

Artigo 54°

) h



48

Foi aditado um niimero 3 4 Clausula 682 com a seguinte redacgio:

“Cldusula 68°
(Prestacdo de Servigos)
3. O Concedente poderd determinar a cobranca de outras taxas ou tarifas, impostas, nos
termos legais, pelo Municipio aos Utilizadores. A prestagdo deste tipo de servigos ndo terd
encargos para o Concedente, salvo quando dai resulte um acréscimo de custos para a

Concessiondria.”

Artigo 55°
Foram alterados os ntimeros 1 e 3 da Clausula 70® que passam a ter a seguinte

redacgio:

“Cldusula 70°
(Tarifa Varidvel de Saneamento)
1. A tarifz varidvel de saneamento constitui a parte de drenagem das Aguas Residuais,
3. Aos Utilizadores que ndo sejam consumidores de dgua, nomeadamente por possuirem

captagdes prdprias, serd facturada a tarifa varidvel de saneamento constante do Tarifdrio.”

Artigo 56°
Foram alterados os nimero 1 e 2, passando nitmeros 4, 5, 6 e 7 ser os niimeros 3, 4, 5
e 6 através da eliminagdo do anterior nimero 3, tendo ainda sido alterados os actuais
ntimeros 3, 4 e 6, introduzido um novo ntmero 7 e alterado o ntimero 10 da Clausula

712 que passam a ter a seguinte redaccio:

“Cldusula 71°
(Revisdo do Tarifdrio)
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1. A partir do inicio do Perfodo de Funcionamento inclusive, os wvalores
constantes das Clausulas 659, 66% e 69% serdo revistos anualmente com referéncia a 31 de
Dezembro de cada ano e com entrada em vigor no inicio do ano civil imediatamente
. . ~ . ’ © a s s .
seguinte, por aplicagio da seguinte formula de revisio e com recurso aos #ltimos indices

publicados & data da proposta de revisio:

Tr=Tov.P

Em que:

- Tr = Tarifa revista

- Tv = Tarifa média em vigor antes da revisio

- P = Estrutura de parimetros e respectivos pesos de ponderagio para a revisio de

acordo com 0 niimero seguinte.
2. O factor P serd dado pela seguinte formula:

P=030EP] + 0,20CSAN 1 + 0,50 IHPCp
EPQ CSAN O [HPCO

Em que:

EP 1 é 0 valor da tarifa da dgua fornecida pela EPAL em vigor a data da proposta da
YEVISAO;

EP 0 ¢ o valor da tarifa da agua fornecida pela EPAL, que estava em vigor doze meses

antes da revisdo;

CSAN 1¢ 0 Custo SANEST nos doze meses ocorridos até i data da revisdo;

CSAN 0 € o Custo SANEST ocorrido nos doze meses anteriores ao periodo referido no

ponto anterior

IHPCp ¢ o Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de
Portugal, em vigor a data em que ocorrer a proposta de revisio;

IHPCO é o Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de

Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde ICp,

) [



Os ponderadores do factor P - 0,30; 0,20 € 0,50 - constantes desta formula tradsizem o peso
relativo aproximado de cada um dos custos na estrutura da Concessiondria, tal como se
apresenta no Mapa de Custos do Relatdrio de Gestdo e Contas relativo ao exercicio de
2007.

3. A férmula de revisio prevista pela tarifa pela execucio de ramais domicilidrios, prevista

na Clausula 67, € a seguinte:

Ce=0,40 5t/50 + 0,15 Mt 32 /M0 32 + 0,05 Mt 20 / MO 20 + 0,15 Mt22 / MO 22 +
0,05 Mt 18 /MO 18 + 0,05 Mt 21/ MO 21 + 0,15

Sendo:

M32 - Tubo de PVC

M20 - Cimento em saco

M22 - Gasdleo

M18 - Betume a granel

M21 — Explosivos

S- E o indice ponderado da mio de obra para redes de abastecimento e dgua de dguas
residuais, no periodo a gue respeita a actualizagio (t) ou no més da proposta (o).

4. A primeira revisdo das tarifas referidas nos nimeros 1 e 3 da presente Cliusula terd
lugar no primeiro dia, inclusive, do Periodo de Funcionamento.

3. (redac¢do do anterior niimero 6).

6. A proposta de revisdo de tarifas, elaborada de acordo com as regras estabelecidas nos
nimeros anteriores, deverd ser submetida pela Concessiondria ao Concedente, para
aprovagio deste, com a antecedéncia minima de 50 (cinquenta) dias dias face & data
pretendida para a sua entrada em vigor.

7. O Concedente deverd obter todas as eventuais antorizagdes e pareceres necessirios para
efeitos de aprovagio da revisio do Tarifario, designadamente por parte do ERSAR, nos
termos legais, no prazo de 40 (quarenta) dias a contar da recepgio da notificagio referida
70 n#mero anterior.
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10. Decorrido que esteja o prazo de 40 (quarenta) dias a contar da Aecepcio da
comunica¢io referido no nimero 8 desta Clausula sem que o Concedente se pronuncie, a

proposta de revisdo de tarifas considera-se tacitamente aprovada por este.”

Artigo 57°
Foram alteradas as alineas a) e b) do ndmero 1 da Clausula 722 que passam a ter a

seguinte redacgio:

“Cldusula 72¢
(Alteragcdo da Formula de Revisdo do Tarifdrio)

1)

a) apds terem decorrido 5 (cinco) anos da data da assinatura do presente Contrato;

b) se em algum dos indices constantes das formulas de revisio de pregos se verificar
uma variagio superior a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor vigente na

data de assinatura do presente Contrato.

2. ()

Artigo 58°
Foram alterados os nimeros 1, 2 e 3 da Clausula 73* que passam a ter a seguinte

redaccio:

“Cldusula 73¢

(Retribuicdo)
1. O walor da retribuicio anual a pagar pela Concessiondria ao Concedente, em virtude
da Concessio, serd de € 1.886.889,16 euros (wm milbio, oitocentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e oitenta e nove enros e dezasseis céntimos), a pregos de 31 de Dezembro de 2009.
2. O pagamento da primeira annidade serd efectnado no acto de assinatura do Contrato de
Concessio e terd o valor correspondente ao periodo compreendido entre essa data e o final

desse ano civil. Os pagamentos seguintes serdo efectuados até ao final do més de Janeiro de
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cada ano, tomando o valor resultante da aplicagio da férmula definida no ngmero 3 desta
Cldusula, a retribui¢do anual definida no niimero anterior.
3. O walor da anuidade veferido no niimero 1 da presente Cliusula serd actualizado

anualmente, a partir do primeiro ano civil da Concessio, através da seguinte férmula:

Rr = Rvx IHPCp
IHPCO

Em que:

Rr = Retribuicio anual prevista;

Rv = Retribuicio anual paga no ano anterior;

[HPCp = Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de
Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde IHPCp;

[HPCO = Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de

Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde IHPCp.

4(.)7

Artigo 59°

Foi alterado o niimero 1 da Clausula 742 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 74°
(Falta de Pagamento da Retribuicdo)
1. A falta de pagamento pontual das guantias referidas na clausula anterior constitui a
Concessiondria na obrigacio de pagar a partir de 31 de Janeiro de cada ano, além dos
montantes de retribuicdo em falta, juros de mora & taxa legal em vigor sobre os referidos

moniantes.

2.(. )7

Artigo 60°
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Fot suprimido o niimero 2 da Clausula 762, tendo o ntimero 1, com as,
3 3

seguintes, passado a corpo da mesma:

“Cldusula 76°
(Contrato de Fornecimento de Agua)
Logo que o Concedente para o efeito notifique a Concessiondria, esta assumird a posicdo do
Concedente emergente da relagio contratual de fornecimento de dgua existente entre este e

a EPAL, nos termos do acordo a celebrar entre as Partes e a EPAL.”

Artigo 61°

Fol alterado o niimero 2 da Clausula 792 que passa a ter a seguinte redacgéo:

“Cldusula 79°
(Caugées)
1{.)

2. No caso de ndo ser possivel a cessio referida no nitmero anterior, compete ao Concedente

accionar a respectiva cau¢io nos casos em que a tal houwver direito nos termos dessas

mesmas caugoes.”

Artigo 62°

Foi alterado o corpo da Clausula 812 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 81¢
(Inoponibilidade)
A Concessiondria nédo poderd opor ao Concedente guaisquer excepedes o meios de defesa

que resultem das relagdes contratuais por si estabelecidas com terceiros.”

Artigo 63°

Foi alterado o niimero 5 da Cliusula 822 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 82°
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(Subcontratacdo)
1{.).
2.(.).
4.(..,).

5. Sem prejuizo do disposto no ndmero 5 da Cliusula 90%, a Concessiondria ndo poderd,
em caso algum, alegar deficiéncias on vicios de concepgdo ou de comstrugio, bem como
quaisquer atrasos ou falta de recepcdo das Obras referidas no ndmero anterior, para se

escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigacbes contratuais.”

Artigo 64°

Foi alterado o niimero 1 da Cliusula 832 que passa a ter a seguinte redacgio:

“Cldusula 834
(Substituicdo ordenada pelo Concedente)
1. O Concedente poderd ordenar a substituicio de gqualguer uma das empresas,
subcontratadas ou tarefeiros, ao servico da Concessiondria, ainda que por si previamente
aceites, nos casos devidamente fundamentados de incompeténcia ou negligncia no
;v ~ - N
exercicio das suas fungles ow comportamentos graves, desde que comunique a

Concessionaria a sua intengdo por escrito e a justifigue devidamente.

2.()7

Artigo 65°
Foram alteradas as alineas b) e ¢) do nimero 1 da Cliusula 842, bem como o

respectivo nimero 2 nos seguintes termos:

“Cldusula 844

(Inser¢do Obrigatdria de Cldusulas Contratuais)
1.{..)
a)(-);

: :



b) clausula gque confira a Concessiondria o direito de rescindir o Contrato com base
na substituicio ordenada pelo Concedente nos termos da Cliusula anterior;
¢) no caso dos Contratos de Construcdo, cldusula gue faculte aoc Concedente, on a
quem este designar, o acesso as zonas de obras e estaleiros e a consulta do livro de
registo de obras, de modo a permitir ao Concedente o desenvolvimento da
fiscalizagdo referida na Clausula seguinte.
2. Todos os contratos celebrados pela Concessiondria e referentes ao objecto da Concessio,
com excepgio dos Contratos de Financiamento, deverdo inclutr uma clausula reservando
expressamente 4 Concedente a faculdade de se substituir a Concessiondria, no caso de

sequestro, rescisio, resgate ou outro meio de extingdo do Contrato de Concessdo.”

Artigo 66°
Foram alteradas as alineas a}, b), c) e d) do ndmero 3 da Clausula 85 nos seguintes

termaos:

“Cldusula 85¢

(Poderes de Fiscalizacio)
a) fornecer ao Concedente, sempre que este o solicite, todos os documentos e
quaisquer outros elementos relativos as principais carvacteristicas e condicbes de
funcionamento de todos os Equipamentos, Infra-estruturas e InstalacGes afectos a
explorvagdo dos Sistemas;
b} disponibilizar ao Concedente, em local condigno do edificio-sede da sociedade
Concessiondria ou nas suas imediagdes, espaco de acesso restrito e independente, com
drea #til ndo inferior a 80 m2;
¢) imediatamente apds a sua recepgio, fornecer ao Concedente cdpia dos relatérios do
controlo analitico efectuado as dguas para consumo e aos efluentes descarregados;
d) permitir ao Concedente livre acesso a todos os locais de trabalbo, zona de obras,

estaleiros e livro de registo de obras;
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Artigo 67°
Foi alterada a epigrafe, bem como os niimeros 1 e 2 da Clausula 862 nos seguintes

termos:

“Cldusula 86°
(Fiscalizag¢do do Plano de Investimentos)

1. A Concessiondria apresentard até ao dia 31 de Mar¢o de cada ano, um relatdrio sobre a
actividade referente a execugio do Plano de Investimentos desenvolvida no ano anterior,
identificando os investimentos que foram comparticipados pelo Concedente nos termos do
nimero 6 da Cliusnla 46,

2. A Concessiondria apresentard, até 15 de Setembro de cada ano, um relatério semestral
relativo a actividade desenvolvida até 30 de Junho do mesmo ano ou velatério relativo a

gualguer aspecto especifico da implementagio do Plano de Investimentos.”

Artigo 68°

Foi alterado o niimero 2 da Clausula 872 nos seguintes termos:

“Cldusula 87°

(Fiscalizacdo da Exploracdo e Gestdo)

2. A Concessiondria € ainda obrigada a entregar, até ao dia 15 de Setembro de cada ano,

um relatorio velativo a actividade desenvolvida até 30 de Junbo do mesmo ano.”

Artigo 69°
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Foi alterado o niimero 2 da Clausula 882 nos seguintes termos:

“Cldusula 88*
(Fiscalizacdo da Actividade Social da Concessiondria)
2. A Concessiondria deverd enviar ao Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias, uma
certidio actualizada da Conservatdria do Registo Comercial, sempre gue a mesma registe
alteracdes, e trimestralmente, cdpia das actas de todas as remnides do Conselho de
Administragio e Assembleias Gerais, sem prejuizo de o Concedente poder solicitar o envio

destes documentos sempre que nisso tiver interesse.

3 ()

Artigo 70°
Foram alteradas as alineas a) e b) do nimero 2 bem como o ntimero 3, tendo ainda

dido aditados novos niimeros 4, 5, 6, 7 e 8 da Clausula 892, nos seguintes termos:

“Cldusula 89¢
(Acgdes de Fiscalizagdo Especifica)

2 (o)
#) efectuar ensaios, vistorias on exames que permitam averiguar a vevacidade das
informagdes e elementos fornecidos, avaliar as condicées de funcionamento e as
caracteristicas dos Equipamentos, Infra-estruturas, Instalacbes e quaisquer outros
bens integrados nos Sistemas;
b) realizar quaisquer ensaios, vistorias, exames ou outras ac¢ées de controlo e
fiscalizagio relativas & qualidade da dgua distributda das Aguas Residuais e Agnas
Pluviais rejeitadas.

3. Os encargos com 0s ensaios, vistorias, exames ou quaisquer outras accoes de controlo ou

fiscalizagio da iniciativa do Concedente correm por sua conta.”
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4. Os sistemas prediais ficam sujeitos a acges de inspeccdo da Concessiondrig/sempre’ que
haja reclamagées de utentes, perigos de contaminagio ou poluicio, bem como deniincias
fundamentadas efectuadas pelo Concedente.

5. O anto de vistoria deve ser comunicado aos responsiveis pelas anomalias ou
irregularidades, fixando a Concessiondria um prazo para a sua correccio.

6. Se no prazo estipulado, o responsivel mio corrigir ou supriv as anomalias ou
irregularidades detectadas, a Concessiondria obriga-se a adoptar as providéncias
necessdrias para eliminar as referidas anomalias/irregularidades, o que poderd determinar
a suspensdo justificada do fornecimento de dgua.

7. Por razdes de salubridade, a Concessiondria deve promover as diligéncias necessirias
para vestabelecer o normal funcionamento dos sistemas, independentemente da solicitacdo
ou antorizasio do proprietirio ou usufrutudrio.

8. As despesas resultantes das obras coercivas supra aludidas, sdo suportadas pelos

responsaveis, sem prejuizo do direito de reclamagdo que lbes assiste.”

Artigo 71°

Foram alterados os niimeros 1, 2 e 4 da Clausula 90° nos seguintes termos:

“Cldusula 90%

(Determinacdes)
1. As instrugdes, as recomendagdes, as divectivas e, em geral, todas as determinacdes do
Concedente que sejam emitidas no dmbito dos seus poderes de fiscalizagio serdo
imediatamente apliciveis e vinculardo a Concessiondria, nos termos do disposto nos
nikmeros seguintes.
2. A Concessiondria poderd opor-se as determinagies referidas no nsimero anterior, sempre
gue considere que tais determinagdes poderdo afectar a qualidade da concepgio ou da
execucio das Obras, o funcionamento ou operacionalidade dos Sistemas, ou o
cumprimento pontual e integral das obrigaces da Concessiondria decorrentes dos

contratos celebrados no dmbito e para os efeitos da Concessio.

3.(.)
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4. Caso o Concedente, apds ter recebido a comunicacdo referida no nimero anterior,
reitere as suas determinacdes, a Concessiondria ficard definitivamente obrigada as
mesmas, devendo cumpri-las imediatamente, sem prejuizo do recurso aos procedimentos
constantes da Clausula 107°, e, caso a Comissio Paritiria lhe dé razdo, a Concessiondria
serd reembolsada de todos os custos e, se possivel e necessdrio, reposta, as custas do
Concedente, a situacdo inicial.

7 ()"

Artigo 72°
Foi alterado o proémio do niimero 1, sendo alteradas e renumeradas as respectivas

alineas, e ainda alterados os nimeros 6, 10 e 11 da Clausula 932 nos seguinter termos:

“Cldusula 93°
(Reposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro do Contrato)

1. Haverd lugar a veposi¢io do equilibrio econdmico-financetro do Contrato, nos termos
do disposto nesta Cliusula, sempre que esse direito decorra de disposicio legal ou se
encontre expressamente previsto no Contrato ou, ainda, quando se verificar alguma das
seguintes ocorréncias:

a) Alteragio superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos, dos caudais

totais anuais de Agua de abastecimento, em relacio aos valores previstos no Caso

Base;

b) Ampliacio ou reducio do dmbito dos Servigos, relativamente ao que se encontra

definido no Contrato;

¢) Alteragio, imposta pelo Concedente ou resultante da lei, do montante dos

investimentos constantes do Plano de Investimentos em vigor a data;

d) Alteragio significativa das normas ou legislagio em wvigor que conduza a

exigéncia de alteragio do nivel de servico ou dos procedimentos para efeitos da

prestacio dos Servigos e da realizacio das Obras;
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¢) Acréscimo de encargos suportados pela Concessiondria decorrentes dg/factores que
ndo poderiam ter sido previstos & data da Proposta como por exemplo, novas taxas,
tarifas ou impostos determinados por legislacdo nio vigente aquela data;
f) Variagio positiva ou negativa superior a 20% do valor médio anual do indexante
Euribor a 6 meses relativamente ao ano anterior;
g) Se se alterarem significativamente as condigOes respeitantes ao abastecimento de
dgua efectuado pela EPAL, e a ela imputdvel, relativamente a interrupio ou falta
de abastecimento de dgna ndo imputdveis 4 Concessiondria;
h) Modificacio unilateral, imposta pelo Concedente ou pela entidade reguladora, das
condicdes de desenvolvimento das actividades integradas na Concesséo, desde que,
em resultado divecto da mesma, se verifique, para a Concessiondria, um aumento de
custos ou uma perda de receitas;
i) Fixagdo pelo Concedente de um Tarifario diferente do que resulta da aplicacio do
presente Contrato.
6. A reposigdo do equilibrio financeiro a favor da Concessiondria que resulte dos eventos
previstos nas alineas b) ¢), b) e i) do nimero 1 da presente Clausula sevd feita através da
modalidade prevista na alinea b) do niimero 5.
10. Sem prejuizo das partes acordarem diversamente, sempre que a reposicio do equilibrio
econdmicofinanceiro do Contrato seja feita por compensagdo dirvecta, o respectivo
pagamento deverd ser efectuado no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de assinatura do correspondente acordo.
11. A Concessiondria ndo poderd, durante a negociagdo conducente a reposicio do
equilibrio econdmicofinanceiro do Contrato, paralisar, interromper ou suspender o

cumprimento das suas obrigagoes.
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12.(.).

Artigo 73°

Foi alterado o niimero 4 da Clausula 942 que passa a ter a seguinte redacgo:

“Cldusula 94°
(Seguros)

4. A Concessiondria obriga-se ainda a segurar, pelo seu valor, tio rapidamente guanto
possivel, as Instalagdes, os Equipamentos e as Infra-estruturas que sejam construidos em
virtude do Plano de Investimentos ou que venham a ser a qualguer titulo postas a
disposicio da Concessiondria, devendo apresentar as respectivas apdlices ao Concedente
sempre que tal [be seja solicitado.

8 (.)”

Artigo 74°

Foram alterados os niimeros 1 e 2 da Clausula 952 nos seguintes termos:

“Cldusula 95°
(Prestacdo de Caugdo)
1. A Concessiondria presta nesta data cangio a favor do Concedente, mediante garantia
bancdria emitida nos termos do Anexo XIV no valor de € 22.445.905,37 (vinte e dois
milhbes quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinco euros e trinta e sete
céntimos) para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigacdes assumidas pela

Concessiondria no Contrato, suportando todas as despesas com a mesma.
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2. A Concessionaria mantera a caugio valida até a data da sua restituicio pelo
Concedente, a qual ocorrerd um ano apds a extingdo da Concessdo, sem prejuizo do

disposto na Clausula 105%.”

Artigo 75°
Foram alterados os niimeros 1 e 2 da Clausula 962 e foi ainda introduzido um novo

nimero 3 nos seguintes termos:

“Cldusula 96°
(Alteracdo da Caucdo)

1. A partir do ano 2012 poderi ser promovida a revisio do valor da caugio, mediante
proposta fundamentada da Concessiondria comunicada com wma antecedéncia minima
de 60 (sessenta) dias, em funcio da redugio do risco atendendo ao decurso do prazo da
Concessdo e a execugio do Plano de Investimentos.

2. As Partes acordardo nos termos da revisio do montante da caucio no prazo mdximo de
45 (quarenta e cinco) dias a contar da comunicagio referida no nitmero anterior.

3. Na auséncia de acordo quanto a revisio do valor da caugio, permanecerd em vigor a

cangdo tal como se encontrar a data do pedido de revisdo.”

Artigo 76°

Foi alterada a Clausula 972 que passa a ter a seguinte redacg3o:

“Cldusula 97°
(Reposi¢cdo do valor da Caugdo)
A diminuicio do valor da caugio por forca de levantamentos efectuados pelo Concedente
nos termos estipulados no Contrato implica para a Concessiondria a obrigagio de proceder
a reposicio do valor anterior ao levantamento no prazo de 10 (dez) dias dteis a contar da

data em que seja comunicado a Concessiondria que foi efectuado tal levantamento.”

Artigo 77°
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Foi alterada a epigrafe da Clausula 982, bem como o niimero 1 e g-alinea c} do

nimero 4 da mesma que passam assim a ter a seguinte redac¢io:

“Clausula 98°
(Caso de For¢a Maior)
1. Considera-se caso de forca maior o evento, ocorréncia, facto ou situacio imprevisivel ou
inevitdvel, pelo qual as Partes ndo sejam responsdveis e para os quais nio hajam
contribuido, cujos efeitos se produzam, independentemente da vontade on circunstincias
pessoais das Partes, tais como actos de guerra, subversio, greves gerais ou sectoriais,
reduges imprevistas do caudal no caso de captacbes subterrdneas préprias, poluicio
temporariamente incontroldvel das captacies da dgua bruta, epidemias, ciclones, tremores
de terra, inundagdes, fogo e raios.
4.a)(..);
b)
¢/ Haverd lugar a resolugio do Contrato quando, apesar do recebimento da
indemmnizagio aplicivel nos termos da apdlice comercialmente aceitdvel relativa ao
risco em causa, a impossibilidade de cumprimento das obrigacées pela
Concessiondria emergentes do Contrato seja definitiva ou a reposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato seja excessivamente onerosa, em termos

objectivos, para o Concedente.

5.()7

Artigo 78°

Foram alterados os niimeros 3 e 4 da Clausula 992 que tém agora o seguinte texto:

“Cldusula 99°
(Sangées)
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2.(.)

3. Na aplicagio das sancdes o Concedente actuard segundo wum principio de
proporcionalidade e basear-se-d em critérios de gravidade e reiteragdo, devendo ponderar a
Justificacio apresentada pela Concessiondria.

4. No caso de serem aplicadas multas, pelo seu pagamento responderd a caugio prestada,

ficando a Concessiondria obrigada a sua reposicio integral nos termos da Clausula 974

Artigo 79°
Foi alterado o ntimero 1 e introduzido um novo nimero 2 com a consequente
renumeragdo dos nimeros seguintes, passando ainda o anterior nimero 7, com
alteracdes, passa a niimero 6 e os anteriores niimeros 5 € 6 passam a niimeros 8 e 9,
por via da introdugdo de um novo ndmero 7 da Clausula 100* que passa a ter a

seguinte redac¢io:

“Cldusula 100°
(Multas)
1. O montante das multas a aplicar nos termos da Clausula anterior variard entre um
minimo de € 1.000,00 (mil Euros) e um mdximo de € 100.000,00 (cem mil Euros).
2. Serdo passiveis de aplicagio de multas, designadamente, as seguintes ocorréncias:

2.1  Incumprimento das obriga¢ées legais e/ou contratuais, relativas ao
Abastecimento de Agna e drenagem de Aguas Residuais e & Manutencio do
Sistema de Aguas Pluviais;

2.2 Falta de cumprimento, atraso na execucdo on execucio defeitnosa do Plano de
Investimentos, salvo quando resultantes de atrasos ou deficiéncias decorrentes da
pratica de actos que ndo séo da competéncia da Concessiondria;

2.3 Falta de cumprimento, atraso na execucio ou execucdo defeituosa do Caso Base,
no que respeita aos montantes previstos no Investimento e Exploracio;

2.4 Desobediéncia a instrucbes e directivas do Concedente, no dmbito dos seus
poderes de fiscalizacdo e aprovagio;

2.5  Falta de apresentacio atempada dos projectos de execugio, de relatdrios on de
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prestagio de informagées o outros elementos solicitados pelo Concedente;

2.6 Inobservincia das normas de qualidade da dgua, relativas ao abastecimento de
dgua potdvel;

2.7 Interrupedo Parcial do Abastecimento de Agua;

2.8 Interrupcio Total do Abastecimento de Agua

2.9 Falta Frequente de Pressio de Agua;

2.10 Descarga indevida de dguas residuais;

2.11 Falta de densincia e/ou interdi¢io e/ou reparagio de Ligagies indevidas;

2.12  Ndao resolugio de entupimentos nos Colectores;

2.13 Nio reparagdo de orgdos gerais danificados, nomeadamente cimaras de visita
(tampas, paredes, degraus ou soleiras), descarregadores de tempestade, sarjetas,
marcos de dgua e bocas-de-incéndio e valvulas redutoras de pressio.

3. (redac¢do do anterior niimero 2).

4. (redac¢io do anterior ndmero 3).

5. (redacgio do anterior nsimero 4).

6. Sempre gque o Concedente aplicar wuma multa, a Concessiondria serd notificada da
intengdo da respectiva aplicacio, sendo-lbe conferido um prazo ndo inferior a 10 (dez) dias
siteis, a contar da notificagdo, para contestar o fundamento apresentado.

7. Caso o Concedente venha a confirmar a decisio, poderd a Concessiondria recorrer a
Comussdo Paritdria, so havendo lugar ao pagamento da multa quando a decisdo tiver um
cardcter definitivo.

8. (redaccio do anterior nimero 5).

9. (redacg¢io do anterior niimero 6).”

Artigo 80°
Foi alterado o ndmero 1, passando os ntimeros 4, 5, 6, 7 e 8 a niimeros 6, 7, 8, 9 e 11
por via da introdugio de novos niimeros 3, 4 e 10, tendo ainda sido alterado o actual

numero 5 da Clausula 1012 nos seguintes termos:
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“Clausula 1014

(Sequestro)
1. Caso se dé ou esteja iminente a cessagio ou a interrup¢do total ou parcial da Exploragdo
ou se verifiquem deficiéncias graves owu reiteradas na respectiva organizagio e
funcionamento susceptiveis de comprometer a regularidade da prestaciio dos Servigos por
facto imputavel a Concessiondria, o Concedente poderd, mediante sequestro, assumir o
exercicio das actividades inerentes a Concessdo, adoptando todas e guaisquer medidas que
repute necessarias para a normalizagio da situacio, por um prazo mdximo de 120 (cento e
vinte) dias.
3. O Concedente remeterd ao representante dos financiadores da Concessiondria, nos
termos dos Contratos de Financiamento, cdpia da notificacio referida no nimero
anterior, a fim de permitir aos mesmos intervengio (“step-in”) na Concessdo para efeitos de
substituicio da Concessiondria na sanagio do incumprimento verificado.
4. Os termos, prazos e demais condigles apliciveis aos direitos de intervengio (“step-in”)
referidos no nimero anterior encontram-se estabelecidos no Acordo Directo constante do
Anexo V.
5. Sem prejuizo do disposto no Acordo Directo referido no nimero anterior, caso a
Concessionaria, no prazo que lhe for fixado pelo Concedente na notificacio referida no
niimero 2, ndo cumpra as obrigagbes contratuais ou nio sane a situagdo susceptivel de dar
causa ao sequestro, o Concedente poderd declarar imediatamente o exercicio do direito
constante do nitmero 1 anterior.
6. (redacio do anterior niimero 4).
7. (redac¢do do anterior nsimero 5).
8. (redaccio do anterior niimero 6).
9. (redaccio do anterior nsimero 7).
10. A werificagio, pelo Concedente, da impossibilidade de restabelecimento do normal
funcionamento dos Sistemas apds o termo do prazo méximo referido no nimero 1 da
presente Clausula é fundamento de rescisio do Contrato por decisio unilateral do
Concedente.

11. (redacgdo do anterior niimero 8).”
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Artigo 81°
Foi alterado o nimero 2 da Clausula 1022 e introduzido um novo nimero 3 nos

segulintes termos:

“Cldusula 102¢
(Caducidade)
2. Caducando a Concessdo, transferem-se para o Concedente as relacbes juridicas
relacionadas com a continuidade da exploragio da Concessio, nomeadamente de
empreitada, de locacdo, de prestacio de servigos, de aprovisionamento on de fornecimento
necessdrios a Exploragio, de acordo com as seguintes regras:
a) A excepeio das relagées juridicas laborais, o Concedente terd o direito de recusar,
mediante notificacio escrita, a continuidade das relagbes juridicas, nomeadamente
de empreitada, de locacdo e de prestacio de servigos;
b) A Concessiondria tem, no entanto, a faculdade de, durante o #ltimo ano de
vigéncia do contrato, notificar o Concedente para que, num prazo de 30 (trinta)
dias, exerca tal direito;
¢) No respeitante as relagbes juridicas laborais, o Concedente obriga-se a aceitar o
pessoal ou a suportar os custos eventualmente devidos pela cessacio dos contratos,
dentro dos limites do quadro de pessoal por si aprovado, mediante proposta da
Concessiondria, apresentada até 3 (trés) anos antes da data de termo do Contrato.
3. O Concedente nio serd responsdvel pelas obrigacdes que estejam em incumprimento

pela Concessiondria na data de caducidade do Contrato.”

Artigo 82°
Foi alterado o niimero 3, passando os nimeros 4, 5, 6 e 7 passam a nimeros 5, 6, 7 e
8 por via da introducido de um novo ntimero 4, tendo ainda sido alterados os actuais

numeros 6 e 8 da Clausula 1032 que passa a ter a seguinte redac¢io:

“Cldausula 103¢
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(Resgate)

3. Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, pelo resgate o Concedente assumird
automaticamente todos os direitos e obriga¢des da Concessiondria e a titularidade de
todas as suas relagbes juridicas no ambito da Concessdo, nomeadamente nos aspectos
referentes aos planos de construgio, financiamento e exploragio, emergentes dos contratos
outorgados anteriormente a notificagio referida no nimero 2 anterior, incluindo todas as
obrigaces assumidas pela Concessiondria no dmbito dos Contratos de Financiamento.

4. No caso previsto no numero anterior, o Concedente ndo serd responsivel pelas
obrigacies que estejam em incumprimento pela Concessiondria na data do resgate.

5. (redacgio do anterior nitmero 4).

6. Em caso de resgate a Concessiondria terd direito a receber do Concedente, em cada ano
desde a data do resgate até ao termo do prazo da Concessdo, uma indemnizagio pelos

danos sofridos e pelos lucros cessantes, calculada de acordo com a seguinte formula:
It= Ct + Pt + St + RCt + RPt + RSt + CFt - DAt
sendo:

Ct — Reembolsos de Capital previstos para o ano t na wltima versio entregue ao
Concedente das projec¢des referidas no nitmero 7, sem prejuizo do disposto no nsimero 8;
Pt — Reembolsos de Prestagdes Acessdrias previstos para o ano t na iltima versio entregue
ao Concedente das projec¢ées referidas no niimero 7, sem prejuizo do disposto no niimero
8

St - Reembolsos de Suprimentos previstos para o ano t na #ltima versio entregue ao
Concedente das projeccées referidas no nikmero 7, sem prejuizo do disposto no nimero 8;
RCt — Pagamento de remuneragbes de capital (dividendos) previsto para o ano t na
siltima versio entregue ao Concedente das projeccdes referidas no niimero 7, sem prejuizo

do disposto no niimero 8;
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i
RSt - Pagamento de remuneragdes de Suprimentos (juros) previstas para o ano t na
#ltima versio entregue ao Concedente das projeccdes referidas no niimero 7, sem prejuizo
do disposto no nitmero 8;
CFt - Outros cash flows devidos aos Accionistas previstos para o ano t na #ltima versio
entregue ao Concedente das projec¢bes referidas no niimero 7, sem prejuizo do disposto no
numero 8;
DAt - Quaisquer desembolsos de capitais accionistas previstos para o ano t na ultima
versdo entregue ao Concedente das projeccbes referidas no nimero 7, sem prejuizo do
disposto no nsimero 8;
It - Indemnizacdo por danos sofridos e lucros cessantes a pagar pelo Concedente a
Concessiondria no ano t.
7. (redac¢io do anterior nsimero 6).
8. Para efeitos do cilculo da indemnizacio referida em 6, o Concedente procederi a
apreciacio da versio aplicivel das projecces referidas no nimero anterior, de forma a
apurar se a mesma estd consentinea com a evolucio histdrica da Concessiondria e se as

. ~ ~ 4 S»
projecebes futuras séo razodveis.

Artigo 83°
Foram alteradas as alineas a), b) e ¢) do ntimero 2, passando as alineas d), €), ), g), h),
1), j), ), m), n), o), p) a alineas e), {), g), h), 1), j), I), m), n), o), p), q) por via da
introducio de uma nova alinea d), tendo ainda sido alteradas as actuais alineas €), g),

1), j) e 0) da Clausula 1042 nos seguintes termos:

“Cldusula 104°
(Rescisdo pelo Concedente)

“a) Nio cumprimento, por acto ou omissio imputdvel a Concessiondria, das
obrigacdes a que a mesma se encontra sujeita ao abrigo do presente Contrato, pondo

em causa ou prejudicando gravemente o objecto do mesmo;

66



b) Falta de cumprimento grave e veiterado, por acto ou omissde” imputével &

Concessiondria, do Plano de Investimentos;

¢) Falta sistemdtica de cumprimento, ndo justificada e por acto ou omissio

imputdvel a Concessiondria, das obrigagbes relativas a continuidade, quantidade e

gualidade da dgna;

d) Falta sistemdtica de cumprimento, ndo justificada e por acto ou omissdo

imputdvel a Concessiondria, das obrigagées relativas a continuidade da drenagem

dos efluentes rejeitados;

e) Abandono da Concessio;

1) Delcaragio de faléncia da Concessiondria;

g Transmissio ou oneragdo da Concessio, no todo on em parte, sem autorizacio do

Concedente;

h) Transmissio ou oneragdo das accbes representativas do capital social da
Concessiondria, sem cumprimento dos procedimentos estipulados no presente
Contrato, excepto se a favor das Entidades Financiadoras;

i) Em caso de sequestro, verificacio da impossibilidade do restabelecimento do
normal funcionamento dos servigos, nos termos do n° 10 da Cléusula 101% ou se
posteriormente a normalizacio da situagio, a Concessiondria, reincidir nas causas
que originaram o referido sequestro;

1) Néo cumprimento reiterado e grave das obrigacées que originaram a aplicacio das
sanges previstas na Clausula 99% deste Contrato, desde gue as mesmas tenbham sido
confirmadas por decisdo irrecorrivel;

l) Falta de prestacio on reposicdo da cangio nos termos e prazos previstos;

m) Falta de cumprimento das disposicdes deste Contrato ou das legalmente apliciveis
relativas aos contratos de seguro;

n) Desobediéncia reiterada as indicagbes, recomendacdes e determinacdes feitas pelo
Concedente, nomeadamente no dmbito dos seus poderes de fiscalizacio,

o) O exercicio ndo autorizado de actividades diferentes das previstas no objecto social
da Concessiondria;

p) A liguidacio, dissolugio, decretamento de medida judicial de recuperacio de

empresa ou a inabilitacio judicial ou administrativa do exercicio da actividade
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social; P
q) Quando o montante das multas/coimas, no periodo de seis meses consecutivos,
ultrapasse o correspondente a um décimo do wvalor em wvigor do montante
actualizado da caucio.

9. ()7

Artigo 84°
O anterior numero 4 da Clausula 1052 passa a ntimero 5, por via da introdugio de
, : o : , .
um novo nimero 4, tendo ainda sido introduzido um novo nimero 6 nos seguintes

termos:

“Cldusula 1054
(Rescisdo pela Concessiondria)
1.(..).
2.(..).
3.(..)

4. Apos a rescisdo do contrato pela Concessiondria e durante o periodo de transicio das
actividades de Exploracio e Gestdo, mantém-se os direitos e as obrigacbes das Partes
previstas no presente Contrato na propor¢io da actividade que ainda seja desenvolvida
pela Concessiondria.

5. (redac¢io do anterior niimero 4).

6. Em caso de rescisdo do Contrato pela Concessiondria por motivo imputivel ao

Concedente, a caucio referida na Cliusula 95 sera liberada até 60 (sessenta) dias apds a
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notificaio da decisio de resolugio, salvo se existirem a data obrigagdes da Concessiondria
cujo incumprimento permitisse ao Concedente accionar a caugio, caso em que a cangio
serd liberada até a plena transicio da Concessdo para o Concedente, mas nunca apos terem

decorrido 6 (seis) meses sobre a deciséo de resolucio.”

Artigo 85°
Foi alterado o ntmero 1 da Clausula 1062, bem como a alinea b) do ntimero 2 e

introduzido um novo nimero 5 nos seguintes termos:

“Cldusula 106°
(Rewversdo)
1. No final do Contrato, todas os bens que integram a Concessdo, nomeadamente as Infra-
estruturas, Instalacbes e Equipamentos integrados na Concessio on a esta afectos, com
excepgdo dos stocks de consumiveis e substitutveis, do equipamento bisico, do equipamento
de transporte, do equipamento administrativo e das ferramentas e utensilios integrados na
Concesséo ou a esta afectos, revertem, sem qualguer encargo, para o Concedente, em bom
estado de funcionamento e manutencio, tendo embora em comsideragio o desgaste
decorrente dos anos de servico efectuado.
) ();

b) que se tenbam integrado na Concessdo ou a esta estejam afectos em virtude da
execugido do Plano de Investimentos;
()

5. O Concedente assumird o pessoal afecto aos SMAS e do guadro da Cimara Municipal de

Cascais em regime de requisi¢io ao servigo da Concessiondria a data da reversio.”

Artigo 86°

For alterada a Clausula 107° nos seguintes termos:
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“Clausula 1074

(Comissdo Paritdria)
1. Caso surja disputa entre as Partes em matéria de interpretagdo, integragio on execu¢io
do Contrato ou das normas por que se rege a Concessdo, o diferendo serd submetido a wma
Comissdo Paritdria composta por 3 (trés) membros, 1 (um) nomeado por cada Parte e o
terceiro escolbido de comum acordo pelos drbitros que as Partes tiverem designado.
2. A Parte que decida submeter determinado diferendo & Comissdo Paritdria apresentard
os seus fundamentos para a referida submissdo e designard de imediato o drbitro da sua
nomeagdo, no requerimento de constituicio do Tribunal Arbitral que dirija a outra Parte
através de carta registada com aviso de recepcio, devendo esta, no prazo de 10 (dez) dias
tteis a contar da recep¢do daquele requerimento, designar o drbitro de sua nomeagio e
deduzir a sua defesa. A Comissio Paritiria terd competéncia pava fixar o objecto do litigio
em causa.
3. Ambos os drbitros designados nos termos do nimero anterior da presente Clausula
designario o terceiro drbitro da Comissido Paritiria no prazo de 5 (cinco) dias diteis a
contar da designagio do segundo drbitro da Comissdo Paritdria, cabendo ao Presidente do
Tribunal da Relagio de Lisboa, que também nomeard o representante de qualquer das
Partes, caso estas o ndo tenham feito, esta designagio, caso a mesma ndo ocorra dentro
deste prazo.
4. A Comissdo Paritdria considera-se constituida na data em que o terceiro drbitro aceitar
a Sua nomeagio e o comunicar a ambas as Partes.
5. A Comissdo Paritdria poderd ser assistida pelos peritos técmicos e consultores que
considere conveniente designar.
6. A Comissio Paritdria, salvo acordo em contrario das Partes, julgard segundo o Direito
constituido e das suas decisoes cabe recurso, com excepcdo das decisdes que apliquem multas,
sendo para o efeito competente o foro da Comarca de Cascais.
7. As decisées da Comissdo Paritaria deverdo ser proferidas no prazo mdaximo de 6 (seis)
meses a contar da data da respectiva constituicdo determinada nos termos da presente
Clausula, configurardo a decisdo final relativamente as matérias em causa e incluirdo a

fixagdo das custas do processo e a forma da.sua repartigio pelas Partes.
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8. Cada uma das Partes suportard os honordrios, caso os haja, do drbitro pgr’si nomeado,
sendo os honordrios do terceiro drbitro repartidos, em partes iguais, por ambas as Partes.

9. A Comissio Paritaria terd sede em Cascais.

10. A Comussio Paritdria funcionard de acordo com as regras fixadas no Contrato, as
regras estabelecidas pela prépria Comissdo e, ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei

n.° 31/86, de 29 de Agosto.”

Artigo 87°
Foi suprimida a Clausula 108° (Foro) com a consequente renumeragio das Clausulas

segulntes.

Artigo 88°
Foi alterado o corpo da Clausula 1082, anterior Cliusula 1092, que passa a ter a

seguinte redacgio:

“Cldusula 108“
(Manutengdo do Cumprimento)
A interposicdo do requerimento de constituicio da Comissdo Paritdria nos termos da
Cldusula anterior ndo exonera as Partes do cumprimento pontual e atempado de todas as

suas obrigagdes contratuais.”

Artigo 89°

For introduzida uma nova Clausula 1113-A nos seguintes termos:

“Cldusula 111%-A
(Juros de Mora)
Na falta de pagamento, por qualguer uma das Partes, de uma obrigacio de natureza
pecunidgria na data devida, serdo devidos, para além do montante em falta, juros de mora
a taxa Euribor a 3 (trés) meses, em vigor a data em que era devido o pagamento ndo

efectuado.”

CAPITULO I
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DISPOSICOES DIVERSAS

Artigo 90°
(Eficcia)
1. O presente Aditamento produz efeitos desde a data da sua assinatura.

2. A partir da data de assinatura do presente Aditamento, o Contrato passa a ser

integrado pelas modificagdes, aditamentos e rectificacdes constantes do presente

Aditamento.

Artigo 91°
(Lei aplicavel)

O presente Aditamento fica sujeito a lei portuguesa.

Artigo 92°
(Resolugio de Diferendos)

Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicagio,
interpretagdo ou integragio do presente Aditamento serio resolvidas de acordo com o

Processo de Resolugdo de Conflitos estabelecido no Contrato.

/7

72



SEGUNDO DOCUMENTO COMPLEMENTAR ELABORADO NOS TERMOS DO NUMERO
DOIS DO ARTIGO SESSENTA E QUATRO DO CODIGO DO NOTARIADO E QUE FAZ

PARTE INTEGRANTE DA ESCRITURA LAVRADA EM TRINTA E UM DE MARCO DE DOIS
MILE DEZ, AFLS. 27 6 Ao 246, b Molsts Taiomtin o &

VERSAO CONSOLIDADA
DO CORPO CONTRATUAL DO CONTRATO DE CONCESSAO DA
EXPLORACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE CASCAIS
(tal como aditado a 31 de Margo de 2010)

CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12
DEFINICOES

Neste Contrato e respectivos Anexos, sempre que iniciados por maitscula, os termos

abaixo indicados terdo o significado que a seguir lhes é definido:

a) Accionistas — Os detentores do capital social da Concessionaria, nos termos

do contrato de sociedade constitutivo desta;

b) Aguas Pluviais - Aguas com origem predominantemente metedrica,

recolhidas no Sistema de Aguas Pluviais;

%
c) Aguas Residuais - Tem o sentido que lhe ¢ atribuido nos termos das alineas .
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a), b) e ¢) do n° 2 do Artigo 2° do Decreto-Lei n° 152/97, de 19 de Junho,
redacgio a data da celebragio do Aditamento;

d) Anexos - Os documentos identificados na Clausula 22, fazendo o seu

contetdo parte integrante do Contrato;

e) Caderno de Encargos - Caderno de Encargos patenteado pela Caimara

Municipal de Cascais no 4mbito do Concurso;

f) Caso Base - O conjunto de pressupostos e projeccdes econdmico-financeiras
constantes do Anexo XV, com as alteragdes que lhe forem introduzidas nos

termos permitidos no Contrato;
g) Colectores - Conjunto dos Colectores Domésticos e dos Colectores Pluviais;

h) Colectores Domésticos -~ Conjunto de tubagens, taneis de transporte de
Aguas Residuais e respectivos drgios acessérios, nomeadamente caixas de visita

e forquilhas, pertencentes ao Sistema de Aguas Residuais;

i) Colectores Pluviais - Conjunto de tubagens, tlneis ou aquedutos de
transporte de aguas predominantemente pluviais, e respectivos Orgios
;s . .o . e
acessorios, nomeadamente caixas de visita, pertencentes ao Sistema de Aguas

Pluviais;

j) Comisséo Paritiria - Comissdo de peritos nomeados nos termos da Clausula

1073;
k) Concedente - O Municipio de Cascais;
1) Concessio - A Exploragio e Gestio conjunta da Manutencio do Sistema de

Aguas Pluviais, e a Exploragio e Gestio conjunta dos servicos publicos

municipais de captagio, tratamento e distribuigdo de dgua para consumo publico
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e da recolha e rejeigio de efluentes domésticos, no perimetro territorial defin
na Clausula 132, incluindo a construgio, extensio, reparagio, renc#agio,
manutencdo, e melhoria de todas as InstalagSes, Infra-estruturas e Equipamentos
que compdem os sistemas de Abastecimento de Agua e de Aguas Residuais, e
bem assim todas as Obras nos termos do Plano de Investimentos, do Caso Base

e do Programa de Exploracio;

m) Concessionaria - A sociedade anénima Aguas de Cascais, S.A., com sede em
Cascats, na Avenida do Ultramar, com o capital social de trés milhdes e
i i , , . i ,
quinhentos mil euros, com o nlimero Gnico de pessoa colectiva e de matricula

na Conservatdria do Registo Comercial de Cascais ntimero 505 124 289;

n) Concurso - O Concurso Piblico para a Concessio da exploragio do sistema

municipal de distribuicio de 4gua e de drenagem de Aguas Residuais de Cascais;

nl) Conduta Superior (Terceiro Adutor) e Reservatério Superior de Cascais - A
conduta superior e o reservatério superior tais como definidos no Plano Geral

de Abastecimento de Agua;

o) Condutas de Abastecimento de Agua — Conjunto de tubagens de transporte
(aducgiio e distribuigio) de Agua de Abastecimento, incluindo os seus acessbrios
de ligagio, designadamente juntas, tés, cruzetas, curvas, juntas cegas, cones de
redugdo e macicos de amarragio, com excepgio das infraestruturas sob gestdo da

EPAL;

p) Conservagio - Conjunto de operagBes preventivas necessarias para evitar a

degradagio dos Sistemas;

q) Consignagio - Acto pelo qual o Concedente disponibiliza 3 Concessionaria os

bens afectos a Concessio;
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r) Contrato - O presente contrato de Concessio, incluindo todos os se

Anexos;

s) Contratos de Financiamento - Os contratos, celebrados entre a
Concessionaria e as Entidades Financiadoras, ou relacionados com o

financiamento da Concessio, e que constam do Anexo III;

t) Contratos de Construgio - Os contratos, celebrados, entre a Concessionaria e
o ACE, e entre a Concessionaria e a CME, S.A., tendo por objecto a construgio
das Obras PI necessirias a execugio do Plano de Investimentos, e que

constituem o Anexo XVII e Anexo XVIII;

u) Contrato de Fornecimento - O contrato, celebrado no 4mbito da Concessio
entre a Concessionaria e qualquer pessoa, singular ou colectiva, piiblica ou
. ’ . ~ ~
privada, pelo qual é estabelecida entre as partes uma relagio de prestagio e

utilizagio, permanente ou eventual, dos Servicos;

ul) Custo SANEST: valor anual facturado pela SANEST 4 Concessionéria pelos
servigos de recolha e tratamento de 4guas residuais com base em medicio de

caudal real;

v) Descarga Indevida de Aguas Residuais - Todo e qualquer lancamento de
Aguas Residuais no seu estado bruto ou diluido, para qualquer ponto fora do
Sistema SANEST, nomeadamente na via ptblica, nas linhas de 4gua ou na orla

costeira;
x) Entidades Financiadoras - As institui¢des financiadoras que financiam as
actividades integradas na Concessio, nos termos dos Contratos de

Financiamento;

z) EPAL - Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A.;
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z1) Equipamentos - Todos os equipamentos eléctricos, mecanicos e

electromecanicos e quaisquer outros maquinismos afectos a Concessio;

z2) Exploragdo - Conjunto das actividades de Operagio e Manutengio dos
Sistemas de Aguas de Abastecimento e de Aguas Residuais e de Manutengio do
Sistema de Aguas Pluviais, nos termos previstos no Caso Base e no Programa de

Exploragido, necessarias ao bom funcionamento dos Sistemas;

23) Falta de Pressio de Agua - Fornecimento de 4gua, em qualquer hora do dia,
com pressdo, ao nivel da via piablica, inferior ao valor regulamentar, de acordo
com o Art® 21° do Decreto Regulamentar n® 23/95, de 23 de Agosto, afectando

pelo menos 1% dos contadores da area de influéncia de cada Reservatério.

z4) Falta Frequente de Pressio de Agua — Falta de Pressio de Agua, durante pelo
menos 1 hora por dia, em pelo menos 3 dias seguidos ou 10 dias alternados, em

cada més.

z5) Gestido - Integracio dos conhecimentos, capacidades e actividades relativos as
componentes de gestio orgamental, comercial, financeira, de “stocks”, técnica e

do pessoal inerentes 4 Exploragio e ao planeamento dos novos investimentos;

z6) Infra-estruturas - As redes piblicas de abastecimento de 4gua e de drenagem
de Aguas Residuais e de Aguas Pluviais, os Ramais de Ligacio e todas as
construgdes civis e Equipamentos, tais como reservatdrios, adutores, estagdes de
tratamento e estacdes elevatdrias, de acordo com os critérios de definicdo dos
limites do sistema em alta e em baixa, acordados com a SANEST, ou

determinadas pela Entidade Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos;

z7) Instala¢des - Conjunto dos edificios utilizados pela Concessionaria e afectos

a Concessio, nomeadamente a sede, os escritérios, os postos de atendimento ao
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publico, as delegagBes, armazéns, oficinas, laboratorios e demais locais

trabalho utilizados para o desenvolvimento das actividades ineremfes 3

Concessao;

z8) Interrupcio de Abastecimento de Agua - Impossibilidade de utilizagio de

agua potéavel fornecida pela rede piblica de abastecimento;

z9) Interrupcio Parcial de Abastecimento de Agua - Interrupgio de
Abastecimento de Agua a pelo menos 1% dos contadores em cada 4rea de

influéncia dos Reservatérios, durante um minimo de 4 horas seguidas num dia;

z10) Interrupcio Total de Abastecimento de Agua - Interrupcio do
Abastecimento de Agua a pelo menos 90% dos contadores da 4rea de influéncia

de um Reservatdrio, durante um minimo de 4 horas seguidas por dia;

z11) THPC - Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo

Banco de Portugal;
212) IVA - Imposto sobre valor acrescentado;

z13) LigagBes indevidas - Lancamento de Aguas Residuais directamente numa
linha de 4gua, de Aguas Residuais num Colector Pluvial separativo e/ou no
respectivo Ramal de Ligacio, ou de Aguas Pluviais num Colector Doméstico

separativo e/ou no respectivo Ramal de Ligagio;
z14) Manutenc¢io - Conjunto das actividades de Conservagio e Reparagio;
z15) Obras - Todas as intervencdes a realizar no ambito do Plano de

Investimentos, Caso Base e Programa de Exploragio a cargo da Concessionaria,

nos termos acordados no presente Contrato;
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z16) Obras PI: Todas as obras de construgio, de renovagio e outras a realizar

ambito do Plano de Investimentos; &

z17) Operagio - Conjunto de actividades manuais ou automdticas sobre os
Sistemas de Agua de Abastecimento e de Aguas Residuais instalados e/ou a

instalar, de forma a manter o seu bom funcionamento em permanéncia;
z18) Partes - O Concedente e a Concessionaria;

z19) Periodo de Transigio - Periodo de 60 (sessenta) dias contados a partir das

24 (vinte e quatro) horas do dia de assinatura do Contrato;

aa) Periodo de Funcionamento - Perfodo de tempo que se inicia as O (zero)
horas do 61° (sexagésimo primeiro) dia contado desde a data de assinatura do

presente Contrato, e cujo termo coincide com a extingio da Concessao;

bb) Plano de Investimentos - Documento, constante do Anexo IX, no qual se
descrimina o montante dos investimentos a realizar pela Concessionaria
necessarios ao cumprimento do Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano

Geral de Drenagem de Aguas Residuais e o respectivo calendario;

cc) Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano Geral de Drenagem de
Aguas Residuais, constantes do Anexo XXVIII;

dd) Processo de Concurso - Todos os elementos patenteados pela Cimara

Municipal de Cascais no dmbito do Concurso;

ee) Programa de Concurso - O programa de concurso patenteado pela Cimara

Municipal de Cascais no ambito do Concurso;

ff) Programa de Exploragio - Programa onde constam as tarefas, a metodologia
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e a periodicidade a adoptar pela Concessionaria na execucgao das actividad

Operagido e Manutengio de acordo com o Anexo XI;

gg) Projecto de Execugio - Projecto elaborado pela Concessionaria que serve de

base e delimitagio A execugio de cada uma das Obras PI;

hh) Proposta - O conjunto de documentagio submetida pelo concorrente

Aguas de Cascais ao Concurso;

1i) Protocolo - Protocolo outorgado em 31 de Margo de 2006 entre a

Concessionaria e o Concedente e constante de Anexo XXVII;

J)) Protocolo Familias Carenciadas - Protocolo a outorgar entre a

Concessionaria e o Concedente e constante de Anexo XXIX;

kk) Racio Anual de Cobertura do Servigo da Divida (RACSD): A determinar
numa base anual, apds o Periodo de Caréncia do Capital e até ao tltimo
pagamento das Facilidades de Crédito, a partir do quociente entre:

e 0 CFDSD projectado para o ano;

e a variacio da Conta de Reserva do Servico da Divida;

e o montante de Excedentes de Tesouraria.

Drvidido por:

Servi¢o da Divida do ano.

11) Racio de Cobertura da Vida do Empréstimo (RCVE): A determinar numa

base anual, apds o Periodo de Caréncia do Capital e até ao Gltimo pagamento

das Facilidades de Crédito, a partir do quociente entre:

e 0 valor actual liquido do CFDSD projectado até a data de reembolso total dos
montantes utilizados ao abrigo das Facilidades de Crédito (descontado a taxa
de juro aplicavel & divida);

e 0 montante de excedentes de Tesouraria;
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Dividido por:
o saldo dos montantes utilizados ao abrigo das Facilidades de Crédito ainda nio

amortizados, reportados ao inicio do ano.
mm) Ramal de Sarjeta - Trogo de ligagio entre a Sarjeta e o Colector Pluvial;

nn) REGIS - Regulamento para Intervencio na Rede de Infra-Estruturas
Subterraneas publicado no Boletim Municipal de 13 de Dezembro de 2004, em

vigor desde 8 de Setembro de 2005;

00) Regulamento dos Servigos - Documento que visa estabelecer as obrigacdes e
os direitos da Concessionaria e dos Utilizadores subjacentes as relagdes de
prestagdo e utilizagio dos Servigos, salvo no que se refere aos valores do

Tarifario;

pp) Renovagio - Conjunto de obras de substituicio da totalidade de um
elemento ou da sua parte, com vista a corrigir a capacidade funcional de

qualquer componente dos Sistemas;

qq) Reparagio - Conjunto de actividades curativas realizadas nos Sistemas com
o objectivo de repdr a capacidade funcional de qualquer elemento dos Sistemas

que se encontre degradado;

rr) SANEST - Sistema Multimunicipal de Saneamento da Costa do Estoril,

S.A;
ss) Sarjeta — Dispositivo de entrada de Agua Pluvial, constituido por caixa e
abertura com ou sem grade. Pode ser de lancil ou de passeio, incluindo a

designagio comum de sumidouro;

tt) Servigos ~ Conjunto de actividades prestadas nos termos do presente

81



E
¢

W
Contrato, conducentes ao abastecimento ptblico de agua para consumo g4

recolha e drenagem de Aguas Residuais e & Manutengio de Aguas Pluviiis de

acordo com o Programa de Exploragio;

uu) Sistema SANEST- Conjunto de emissirios, interceptores, estagdes

elevatérias e de tratamento cuja concessdo esta a cargo da SANEST;

vv) Sistema de Abastecimento de Agua - Conjunto de Captacdes, instalacSes de
tratamento, reservatérios e Condutas de Abastecimento de Agua, respectivos
Ramais de Ligacdo e acessOrios gerais, designadamente marcos de rega e
incéndio, descargas de fundo, ventosas, estagBes de recloragem e Sistemas
Elevatérios, actualmente existentes e as que vierem a existir durante a vigéncia

do Contrato;

xx) Sistema de Aguas Residuais - Conjunto de Colectores Domésticos,

respectivos Ramais de Ligacdo e Sistemas Elevatérios;

zz) Sistema de Aguas Pluviais - Conjunto de Colectores Pluviais, respectivos
Ramais de Ligacdo, Ramais de Sarjeta e Sarjetas, com expressa exclusio de
arruamentos ou valetas, linhas de agua naturais e eventuais lagoas de
regularizagio de caudais. Estio incluidos todas as componentes actualmente
. S : .. o
existentes no dominio piiblico e as que vierem a existir durante a vigéncia do

presente Contrato;

zz1) Sistemas Elevatérios — Conjunto de obra de chegada, estagio elevatdria e
conduta elevatéria, incluindo construgio civil, equipamento electromecanico e

instalagBes eléctricas;
zz2) Sistemas - O conjunto do Sistema de Abastecimento de Agua, do Sistema

de Aguas Residuais e do Sistema de Aguas Pluviais; relativamente ao Sistema

de Aguas Pluviais, apenas é considerado para efeitos deste Contrato a
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Manutengdo do Sistema de Aguas Pluviais nos termos do Programa

Exploragio;
223) SMAS - Os Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento de Cascais;

zz4) Tarifario - O conjunto dos pregos que a Concessionaria pode facturar e
cobrar no 4mbito da Concessio, de acordo com o Contrato, constante do

Anexo XII;

zz5) TIR - Taxa Interna de Rendibilidade anual nominal para os accionistas dos
fundos por estes disponibilizados e do cashflow que lhes é distribuido
(designadamente sob a forma de juros de suprimentos ou prestagSes acessorias
de capital, reembolso de suprimentos ou prestagSes acessérias de capital,
dividendos pagos ou reservas distribuidas), a pregos correntes, durante todo o

periodo da Concessio, nos termos constantes do Caso Base;

zz6) Utilizador - Qualquer pessoa, singular ou colectiva, ptblica ou privada, que
celebre ou possa vir a celebrar com a Concessionaria um Contrato de

Fornecimento;

zz7) Vistoria - Processo pelo qual a Concessionaria verificara se os bens afectos
\ ~ ~ ~ . o~
pelo Concedente & Concessdo estdo ou nfo, no todo ou em parte, em condigdes

de serem recebidos.

CLAUSULA 22
ANEXOS

Fazem parte integrante do Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os
Anexos seguintes:
Anexo I: Contrato de Sociedade

Anexo II: Acordo de Subscri¢do do Capital da Concessionaria



Anexo III: Contratos de Financiamento

Anexo IV: Descrigio da estrutura accionista da Concessionaria
Anexo V: Acordo Directo celebrado entre o Concedente e os Bancos
Financiadores

Anexo VI: Lista de terrenos (sem efeito)

Anexo VII: Lista de bens iméveis postos a disposigio da Concessionaria

Anexo VIIL: Lista de stocks de consumiveis e substituiveis existentes nos
SMAS

Anexo IX: Plano de Investimentos

Anexo X: Condig¢Bes Gerais e Especificas de execugio das Obras

Anexo XI: Programa de Exploragio

Anexo XII: Tarifario

Anexo XIII: Lista das obrigagdes assumidas pelo Concedente e pelos SMAS
Anexo XIV: Caugio prestada pela Concessionaria

Anexo XV: Caso Base

Anexo XVI: Contrato celebrado entre o Concedente e a SANEST

Anexo XVII: Contrato de Construgio celebrado entre a Concessionaria e o
ACE

Anexo XVIIL: Contrato de Construgio celebrado entre a Concessionaria e a
CME, S.A.

Anexo XIX: Contrato de fornecimento e montagem de equipamento
celebrado entre a Concessionaria e a Ecotécnica, Lda.

Anexo XX: Contrato de arrendamento do edificio sede dos SMAS

Anexo XXI: Contrato de arrendamento das instalagdes-oficina dos SMAS
Anexo XXII: Lista dos trabalhadores afectos aos SMAS

Anexo XXIII: Caugdes prestadas aos SMAS

Anexo XXIV: Planta com os limites territoriais da Concessdo

Anexo XXV: Valores dos critérios chave

Anexo XXVI: Acordo entre os Accionistas

Anexo XXVIL Protocolo

Anexo XXVIIL: Plano Geral de Abastecimento de Agua e Plano Geral de
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Drenagem de Aguas Residuais

Anexo XXIX: Protocolo Familias Carenciadas o

CLAUSULA 32
CAPITULOS, TITULOS E EPIGRAFES

1. A divisio do presente Contrato em capitulos, bem como a organizagdo das suas
Clausulas em titulos, sio adoptadas apenas com o intuito de facilitar a sua consulta,
pelo que nio fazem parte do regime contratual, nio devendo ser consideradas para

efeitos de interpretagio, integragio ou aplicagio das disposi¢des contratuais.

2. As epigrafes dos artigos do Contrato e dos seus Anexos foram incluidas por razdes
de mera conveniéncia, nio fazendo parte da regulamentagio aplicavel as relagSes
contratuais deles emergentes, nem constituindo suporte para a interpretagio ou

integracio do presente contrato

CLAUSULA 42
LEI APLICAVEL E DISPOSICOES POR QUE SE REGE A CONCESSAO

1. O Contrato de Concessio estd sujeito a lei portuguesa, com expressa rentncia a

aplicagdo de qualquer outra.
2. Na vigéncia do Contrato, observar-se-do:

a) As disposicdes do Contrato e o estabelecido nos documentos que dele fazem

parte integrante;

b) A legislagio portuguesa e comunitaria aplicavel em Portugal.

3. As referéncias a diplomas legislativos portugueses e comunitarios constantes do
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Contrato e do Processo de Concurso devem também ser entendidas como referéncj

a legislagdo que os substitua ou modifique.

CLAUSULA 52
REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS

1. As divergéncias verificadas entre os varios documentos que se consideram
integrados no Contrato, e que nio puderem ser sanadas pelo recurso as regras gerais
de interpretagio e de integracdo de lacunas, resolver-se-do em conformidade com os

seguintes critérios:

a) em primeiro lugar observar-se- o estipulado nas disposi¢des do Contrato, que
prevalece sobre o que constar em todos os demais documentos, mesmo o

estabelecido nos Anexos;
b) em segundo lugar observar-se-a o que ficou estabelecido na Proposta;
¢) em terceiro lugar observar-se-4 o estabelecido no Processo de Concurso.

2. Nio obstante o disposto nos niimeros anteriores, na interpretagdo e na integragao

do regime aplicivel ao Contrato prevalecera o interesse publico do Concedente na
~ . ~ . L ~ ~

boa execugdo das obrigagdes da Concessionéria e na manuten¢io da Concessio em

funcionamento ininterrupto de acordo com os padrdes de servico e de seguranga

estabelecidos neste Contrato.

CLAUSULA 62
PRINCIPIO GERAL DE RESPONSABILIDADE PELA CONCESSAO

Sem prejuizo das obrigagdes legais e/ou contratuais do Concedente, da EPAL e da
SANEST, a responsabilidade pela correcta Exploragio e Gestio e pela boa execugio

do Plano de Investimentos incumbe tnica e exclusivamente a Concessionaria, ainda
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que esta recorra, paraa respectiva CXCCHQS.O, a terceiros. /

CLAUSULA 72
PRINCIPIO GERAL DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA

1. A Concessionaria obriga-se a compensar integralmente o Concedente pelos
pagamentos que este haja de efectuar em virtude de responsabilidades civis, contra-

ordenacionais ou administrativas relacionadas com a Exploragio e a Gestio.

2. A Concessionaria respondera, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral, por
quaisquer danos causados no exercicio das actividades que constituem o objecto da

Concess3o.

3. A Concessionaria é responsavel, nos termos do nimero 2 desta Clausula, perante
terceiros, pelos prejuizos causados pelos Servigos, incluindo danos materiais e morais,
continuados ou nio, e lucros cessantes, resultantes nomeadamente, de doenca,
. . ~ P . ’ . . ’ X

intoxicagdo, envenenamento e poluigio provenientes da agua distribuida ou das Aguas
Residuais Rejeitadas ou do incumprimento do estabelecido no Programa de

Exploragdo no que concerne a Aguas Pluviais.

4. A Concessionaria responderd ainda nos mesmos termos em que o comitente
C ., .
responde pelos actos do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados

no ambito dos trabalhos compreendidos na Concess3o.

5. Constitui especial dever da Concessionaria exigir a qualquer parte terceira com
: ,

quem venha a contratar, que tome as medidas necessirias para salvaguarda da

integridade fisica do ptblico em geral e do pessoal afecto a Concessdo, devendo ainda

cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranca

aplicaveis.

6. A Concessionaria nio sera responsabilizada pelos danos que os Utilizadores possam
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sofrer em consequéncia de interrupgles no servigo consideradas justificadas pds

termos do presente Contrato.

7. Nos casos previstos no numero 1, e a fim de que o mesmo possa produzir os seus
efeitos, logo que o Concedente tenha conhecimento de qualquer iniciativa judicial,
administrativa ou outra, cujo resultado seja susceptivel de gerar, para a
Concessionaria, a obrigagio nele estabelecida, fica o mesmo obrigado a avisar
imediatamente a Concessionaria desse facto e a permitir a imediata intervengio desta

no procedimento em causa.

CAPITULO II
MODIFICACAO SUBJECTIVA DA CONCESSAO

CLAUSULA 82
CEDENCIA, ONERACAO, ALIENACAO, TRESPASSE E SUBCONCESSAO

1. E interdito a Concessionaria ceder, alienar, trespassar ou por qualquer outro modo
transmitir ou onerar, no todo ou em parte, a Concess3o, ou realizar qualquer negbcio
g . oy . g i

juridico que vise atingir ou tenha por efeito, mesmo que indirecto, idénticos

resultados, sem prejuizo do estabelecido no Anexo V.
2. A Concessionaria nio pode subconcessionar, no todo ou em parte, a Concessio.

3. Os actos praticados em violagio do disposto nos nimeros anteriores sdo nulos, sem

prejuizo de outras sangdes apliciveis.

CAPITULO 111
OBJECTO E DURACAO DA CONCESSAO
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CLAUSULA 92
OBJECTO

y

1. A Concessio tem por objecto a Exploragio e Gestdo conjunta da Manutencio do
Sistema de Aguas Pluviais, e a Exploragio e Gestio conjunta dos servicos publicos
municipais de captago, tratamento e distribuigio de 4gua para consumo publico e da
recolha e rejeigio de efluentes domésticos, no perimetro territorial definido na
Clausula 132, incluindo a construgio, extensio, reparacio, renovacio, manutencio, e
melhoria de todas as InstalagBes, Infra-estruturas e Equipamentos que compdem os
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Aguas Residuais, e bem assim todas as
Obras, nos termos do Plano de Investimentos, do Caso Base e do Programa de

Exploragio.

2. Durante a duragdo do Contrato, e mediante acordo da Concessionaria, prevé o
Concedente a possibilidade de reutilizagio de Aguas Residuais que, apds tratamento
adequado, serio transformadas em 4gua nio potavel, destinados a rega, lavagens e fins
similares, podendo este sistema substituir alguns consumos associados a rede de 4gua

potavel.

3. A produgido de agua reciclada nio faz parte do objecto da presente Concessio,
podendo, contudo, a respectiva distribuicdo e comercializagio e bem assim a
construgdo e manutengdo das necessrias infra-estruturas vir a integra-la se essa for a
vontade do Concedente, sem prejuizo do direito & reposigio do equilibrio econémico-

financeiro da Concessdo nos termos da Clausula 932,

CLAUSULA 102
MODIFICAGCAO DO AMBITO DA CONCESSAO

1. O Concedente podera modificar, ampliando ou reduzindo, o 4mbito da Concessio.

2. Para os efeitos do nimero 1 anterior, o Concedente poder4 incluir ou excluir do
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ambito da Concessdo, Obras ou actividades relacionadas com os Servigos ou ﬁg}:m(

outras actividades do sector do ambiente, nos termos da lei.

3. O Concedente dara conta a Concessionaria da sua inten¢io mediante comunicagio
fundamentada, dirigida a esta com a antecedéncia razoavel de acordo com a natureza e
o ambito da modificagio imposta, considerando-se a referida imposiciio aplicivel a

partir da data de produgio dos efeitos constante daquela comunicagio.

4. Caso devam ser realizados investimentos nio previstos inicialmente, cabe a

Concedente decidir a modalidade da sua execugio, ap6s consulta 2 Concessionaria.

5. Sempre que seja modificado o dmbito da Concessio, por iniciativa unilateral do
Concedente, este sera obrigado a promover a reposigio do equilibrio econémico-

financeiro da Concessio, nos termos previstos na Clausula 932.

CLAUSULA 112
SERVICO PUBLICO

1. A Concessionaria deve desempenhar as actividades concessionadas de acordo com
A , . : TR

as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo publico e

adoptar, para o efeito, os melhores padres de qualidade previstos no presente

Contrato.

2. A Concessionaria nio pode, sem prejuizo dos casos previstos no presente Contrato,
recusar o fornecimento dos Servigos a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar

ou estabelecer diferengas de tratamento entre Utilizadores.

CLAUSULA 122
EXCLUSIVIDADE

Enquanto vigorar a Concessdo, a Concessiondria goza do direito exclusivo de
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assegurar a distribui¢io e o abastecimento de agua potavel para consumo publico,

drenagem de Aguas Residuais ¢ a Manutencio do Sistema de Aguas Pluviais nos
termos do estabelecido no Capitulo 2.5.1 do Programa de Exploragio dentro do
perimetro territorial referido na Clausula 132 | abrangendo a totalidade dos

Utilizadores.

CLAUSULA 132
DELIMITACAO TERRITORIAL DA CONCESSAO

O perimetro territorial da Concessdo corresponde em termos gerais aos limites do

municipio de Cascais, conforme planta que constitui o Anexo XXIV.

CLAUSULA 142
PRAZO DA CONCESSAO

O prazo da Concessio é de 30 (trinta) anos a contar da data de inicio do Periodo de

Funcionamento da Concessio.

CAPITULO IV
SOCIEDADE CONCESSIONARIA

CLAUSULA 152
OBJECTO SOCIAL E FORMA

A Concessionaria tera como objecto social exclusivo, ao longo de todo o periodo de
duragdo da Concesso, o exercicio das actividades que, nos termos do Contrato, se
consideram integradas na Concessdo, devendo manter ao longo do mesmo periodo a
sua sede no municipio de Cascais e a forma de sociedade anénima, regulada pela Lei

Portuguesa.
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CLAUSULA 162
DOS SERVICOS DA CONCESSIONARIA

1. A Concessionaria obriga-se a desenvolver nas suas Instalagdes situadas no concelho

de Cascais as actividades relativas 2 Concessio.

2. As Instalages de atendimento ao publico estarfo abertas, pelo menos, no horario

de funcionamento das reparticdes publicas.

3. O Concedente da de arrendamento nesta data 3 Concessionéria o actual edificio-
sede dos SMAS, mediante o pagamento pela Concessionaria 3 Concedente de uma

renda estipulada nos termos do contrato de arrendamento que constitui o Anexo XX.

CLAUSULA 172
CONTRATO DE SOCIEDADE

1. A sociedade Concessionaria serd regida pelo contrato de sociedade constante do

Anexo L.
2. Carece de prévia autorizagio do Concedente toda e qualquer alteragio ao contrato
de sociedade, salvo aumentos de capital ji previstos no Acordo de Subscrigio do

Capital da Concessionaria, o qual constitui o Anexo II ao presente Contrato.

3. As acgles representativas do capital social da Concessionaria sio detidas pelas
pessoas colectivas identificadas no Anexo IV, na propor¢io que resulta do Acordo de

Subscrigdo do Capital da Concessionaria constante do Anexo II.

4. Qualquer alteragio das posi¢Bes relativas dessas pessoas colectivas no capital da

Concessionaria carece de autorizagio prévia do Concedente.

5. Todas as acgles representativas do capital social da Concessionaria sdo
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obrigatoriamente nominativas.

6. As alteragles referidas nos n® 2 e 4 da presente cliusula considerar-se-do
tacitamente aprovadas pelo Concedente caso o mesmo ndo se pronuncie sobre as
mesmas no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da recepgio do respectivo pedido de

aprovagao.

CLAUSULA 182
CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

1. A Concessionaria mantera, ao longo de todo o periodo da Concessio, num ricio
superior a 10% (dez por cento), a relagdo entre os capitais préprios, acrescidos da
divida subordinada, designadamente sob a forma de suprimentos, e o activo liquido

do respectivo balango a 31 de Dezembro de cada ano.

2. Caso no momento da verificagdo do racio referido no nlimero anterior se constatar
um incumprimento do mesmo, a Concessionaria dispora de um prazo de 30 (trinta)

dias para repor tal racio.

3. Para o calculo do activo liquido previsto no niimero anterior, nio ser considerado
o valor que vier, eventualmente, a ser contabilizado no balanco da Concessionaria
relativamente as Infra-estruturas disponibilizadas pelo Concedente e constantes nos

Anexos VI e VII.

CLAUSULA 192
TRANSMISSAO OU ONERACAO DAS ACCOES DA CONCESSIONARIA

1. Sem prejuizo do disposto no Acordo Directo, constante do Anexo V e no nimero
4 da Clausula 172, a transmissdo ou a oneragio das acgdes representativas do capital
social da Concessionaria carece de autorizagio prévia por parte do Concedente, a qual

ndo podera ser injustificadamente recusada.



2. A Concessionaria fica obrigada a recusar o registo e a nfo reconhecer a qualid{de de
accionista de qualquer entidade que adquira ou possua acgdes representativas do seu

capital social em violagdo ao disposto no Contrato, na Lei ou no Contrato de

Sociedade da Concessionaria.

CAPITULO V
PESSOAL AO SERVICO DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 202
ESTRUTURA DE PESSOAL

1. A Concessionaria obriga-se a manter uma estrutura de pessoal que permita dar
satisfagdo as exigéncias do Contrato e a manter, por todo o petiodo da Concessio, ao

seu servi¢o o pessoal necessario a boa execugio e prestagio dos Servigos.

2. A Concessionaria fica sujeita ao cumprimento das disposi¢es legais e
regulamentares em vigor relativamente a acidentes e medicina no trabalho, quanto a

todo o pessoal ao seu servigo, sendo de sua conta os encargos inerentes.

CLAUSULA 212
PESSOAL A INTEGRAR

1.A Concessionaria obriga-se a integrar na sua estrutura até ao termo do Periodo de
Transigdo, todos os trabalhadores afectos aos SMAS, indicados no Anexo XXII, que o
pretendam, bem como os trabalhadores do quadro da Cimara Municipal de Cascais

que constam desse mesmo Anexo.

2. A integragio dos trabalhadores poderd ser feita de acordo com as seguintes

modalidades:
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a) admissdo no quadro de pessoal da Concessionaria, precedida de rescisio d
contrato com os SMAS e/ou o Concedente, por opgio dos trabalhadores,”que

sera obrigatoriamente respeitada pela Concessionaria;

b) admissdo em regime de requisi¢o, por iniciativa do Concedente.

3. Concluido o Periodo de Transicio, a Concessionaria fornecera ao Concedente a
referéncia e fungfo de cada elemento da estrutura, quer relativamente aos
trabalhadores integrados nos seus quadros, quer relativamente aos que tenham optado

pela requisicio.

4. As retribui¢des e os encargos dos trabalhadores em regime de requisi¢io deverdo ser
assegurados pela Concessionaria, enquanto servico de destino, devendo ainda as
transferéncias de tais trabalhadores ser feitas no total respeito pelos direitos,
retribui¢des e regalias dos funciondrios transferidos, nomeadamente quanto a
assistéricia meédica e medicamentosa e quanto ao estatuto de aposentacdo dos

funcionarios publicos aplicivel a data da aposentacio.

5. Os trabalhadores em regime de requisi¢do permanecerio submetidos ao regime de
carreiras e categorias da administracdo local no que respeita a promogdes, progressdes,
concursos e em tudo o mais que se relacionar estritamente com a carreira de
funcionario piblico, bem como em matéria de licengas, justificagio de faltas e ilicito
disciplinar, devendo a Concessionaria, nestes tiltimos casos, informar previamente a
entidade a quem cabe o controlo de faltas, licencas e termos disciplinares, nos termos

da legislagio aplicavel.

6. A Concessionaria obriga-se a manter e eventualmente reforgar ao longo do periodo
de vigéncia da Concessdo o pacote de seguros de que os funcionarios requisitados
usufruem a data da requisi¢do. Obriga-se ainda a manter planos de formacio anuais
dos ditos funcionarios, num esforco financeiro anual nao inferior a 3% da massa

salarial respectiva.
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7. A Concessionaria devera, nos termos do Caso Base, promover a formfagio
profissional dos seus funcionirios de acordo com um programa acordado entre a
Concessionaria e o Concedente, que vise a conveniente integragio dos funcionarios
na estrutura da Concessionaria e a mais adequada formagio técnica que garanta o seu

melhor desempenho.

8. A todo o momento, ao longo de periodo da Concessio, todos os funcionarios
requisitados, desde que o requeiram, poderio voltar a ser integrados no quadro de

pessoal do SMAS e/ou do Municipio de Cascais.

9. A Concessionaria obriga-se a cumprir todos os seus deveres resultantes do disposto
no Pacote Social, tal como constante da Proposta e conforme seja alterado por acordo

das Partes.

CAPITULO VI
BENS E UTILIZACOES DA CONCESSAO

CLAUSULA 222
PRINCIPIO GERAL DA UTILIDADE PUBLICA DA CONCESSAO

1. Durante a vigéncia do Contrato, e para os fins da presente Concessio, a

Concessionaria goza do direito de utilizar o dominio piblico a titulo gratuito, bem
— - . e 1

como de requerer a expropriagio por utilidade ptblica, a constituigio de serviddes e

de zonas de protecgio e o acesso a terrenos ou edificios privados.

2. Em caso de litigio com terceiros decorrente do exercicio dos direitos referidos no
numero anterior, o Concedente prestara, a requerimento fundamentado da

Concessionaria, todo o apoio necessario a tal exercicio.

CLAUSULA 232
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BENS AFECTOS A CONCESSAO

1. Ficardo afectos a Concessio, nela se integrando para os devidos e legais efeitos, os

seguintes bens:

a) todas as Infra-estruturas, Instalagdes, Equipamentos e quaisquer outros bens

afectos a Exploragio;

b) todas as maquinas, equipamentos, aparelhos e respectivos acessérios,
utilizados na Exploragio e Gestdo dos Sistemas, incluindo os necessarios as

operagdes de controlo de qualidade;

¢) todos os iméveis adquiridos pela Concessionaria e por esta utilizados na sua

actividade;

d) todos os direitos de propriedade intelectual e industrial de que a

Concessionaria seja titular e que estejam afectos a Concessio;

¢) quaisquer outros bens afectos 4 Concessio, desde que directamente

relacionados com a Exploragio.

2. Os bens referidos no ntimero anterior serdo postos a disposi¢io da Concessionaria
pelo Concedente na data da Consignagio, obrigando-se esta a prover pela correcta

Manuten¢do dos mesmos.

CLAUSULA 242
RESPONSABILIDADE PELA AQUISICAO DE BENS

1. Todos os custos relativos aos bens que a Concessionaria adquira, a qualquer titulo,

no ambito da Concessio, serdo integral e totalmente suportados por esta.
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2. Todos os custos inerentes a aquisicio de iméveis por via do direito privado o
. . ~ ogs , . . \ . o~ -é
mediante expropriagio por utilidade piblica ou relativos & constituigio de servides
. .
serdo Integral e totalmente suportados pela Concessionaria, salvo nos casos dos
terrenos necessarios a realizagio da Conduta Superior (Terceiro Adutor) e do
Reservatorio Superior de Cascais cujos custos correm, nos termos do Protocolo, por

conta do Concedente.

3. O recurso, pela Concessionaria, 3 expropriagio por utilidade piblica obedecera ao
regime legal constante do Cddigo das Expropriag8es e ao disposto na legislagio & data
aplicavel.
CLAUSULA 25°
AQUISICAO DE TERRENOS

1. A Concessionaria adquirird os terrenos que se mostrem necessarios ao
cumprimento do Plano de Investimentos, com excepgio dos terrenos necessarios a
realizacio da Conduta Superior (Terceiro Adutor) e do Reservatério Superior de

Cascais a adquirir pela Concedente.

2. Os terrenos adquiridos nos termos desta Clausula consideram-se integrados nos
Sistemas e a sua propriedade pertencera i Concessioniria enquanto durar a

Concessio.

3. A Concessionaria nio podera transmitir ou onerar os terrenos adquiridos, sem
prévia autorizagio do Concedente, sem prejuizo do estabelecido nos Contratos de

Financiamento.

4. Findo o Contrato de Concessio, a propriedade dos terrenos da Concessionaria

reverte, sem qualquer encargo, para o Concedente.

5. Sempre que o atraso na aquisi¢io de qualquer um dos terrenos impossibilite o

cumprimento pontual do Plano de Investimentos, a Concessionaria proporad ao
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Concedente as alteragBes que entenda necessirias para respeitar, tanto qua

possivel, os prazos previstos.

CLAUSULA 262
TRANSMISSAO OU ONERACAO DOS BENS DA CONCESSIONARIA

1. Sem prejuizo do estabelecido nos Contratos de Financiamento, a Concessionaria
ndo podera ceder, arrendar, alienar, hipotecar, dar de penhor ou, por qualquer outra
forma, transmitir ou onerar os bens referidos na Clausula 232 sem prévia autorizacio

do Concedente,

2. A Concessionaria podera alienar os bens méveis incluidos no ntimero anterior,

sem dependéncia de autorizagio do Concedente, no caso de os mesmos se terem

tornado comprovadamente obsoletos ou dispensiveis, bem como, se nio for esse o
\ e , :

caso, se proceder a sua substitui¢io, em prazo compativel com as necessidades da

Exploragdo, por outros bens com comprovadas condi¢des de operacionalidade,

qualidade e funcionamento equivalentes ou superiores, devendo comunicar

anualmente ao Concedente as substituicBes operadas nesse periodo.

CLAUSULA 272
CONSUMIVEIS E SUBSTITUIVEIS

1. Ficardo ainda integrados na Concessdo todos os “stocks” de consumiveis e
. .. -

substituiveis, nomeadamente todos os materiais, pecas de reposicio, ferramentas e

materiais de consumo necessirios ao funcionamento normal dos Sistemas e as

reparagdes de rotina e acidentes de maior risco, aos quais no entanto nio se aplica a

obrigagio de informagio prevista no ntimero 2 da Clausula 262.
2. Os “stocks” iniciais de consumiveis e substituiveis e a agua armazenada serfio

adquiridos pela Concessionaria aos SMAS, pelo montante de Esc. 45.000.000$00

(quarenta e cinco milh&es de escudos), acrescido do IVA que seja devido, a pagar na
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data de inicio do Periodo de Funcionamento e corrigido o respectivo val

contabilistico para essa data.

3. Os “stocks” de consumiveis, na presente data, sio os constantes da listagem do

Anexo VIIL

4. O Equipamento basico, o Equipamento de transporte, o Equipamento
administrativo e as ferramentas e utensilios, serio também adquiridos pela
Concessionaria aos SMAS, pelo montante de 950.000.000$00 (novecentos e cinquenta

milhGes de escudos), acrescido do IVA que seja devido.

5. A verba mencionada no n° 4 desta Clausula ser liquidada em trés prestacdes iguais,
sendo a primeira devida com a assinatura do presente Contrato, e a segunda e a

terceira prestages respectivamente 4 (quatro) e 8 (oito) meses apos tal data.

6. A Concessionaria obriga-se a manter em condig&es adequadas os “stocks” referidos
, : . - «

nos numeros anteriores, de modo a garantir as boas condigdes de prestagio dos

Servigos, nomeadamente em termos de qualidade, quantidade e continuidade, desde o

inicio da Concessdo até ao seu termo.
CLAUSULA 282
PROPRIEDADE DOS BENS INTEGRADOS NA CONCESSAO

Na vigéncia do Contrato, a propriedade dos bens referidos na Clausula 232 pertence a
Concessionaria, salvo no que respeita aqueles que integram o dominio publico e
aqueles propriedade do Concedente, revertendo para o Concedente nos termos da
Clausula 106* uma vez extinta a Concessio, quaisquer que sejam as Obras de
melhoramento ou os novos equipamentos integrados, e sem qualquer encargo para

este.

CLAUSULA 292
UTILIZACAO DE VIAS PUBLICAS E PRIVADAS
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1. Para o exercicio das suas obrigages decorrentes do Contrato, a Concessiofatia
tem o direito de utilizar as vias pablicas sob dominio municipal e as vias privadas,

incluindo o respectivo subsolo.

2. A Concessionaria estabelecerd um adequado planeamento dos seus trabalhos que
. 7 . .
comunicara ao Concedente, por forma a que este possa articular com as entidades ou
servigos, incluindo os que estejam ao servico do Concedente, aos quais possa

. ey ~ . ’ . ~ .
interessar a utilizagdo das vias publicas e a execucio dos respectivos trabalhos, por
forma a minorar os inconvenientes que da referida utilizacgio advenham para a

populagio.

3. Prevendo a Concessionaria a necessidade de utilizagio de vias piiblicas nos termos
dos nlimeros anteriores, devera informar o Concedente com uma antecedéncia nio
inferior a 15 (quinze) dias, obrigando-se a cumprir todos os procedimentos e normas
técnicas constantes no REGIS ou noutro regulamento que vier a ser aprovado pelo
Concedente, devendo especificar o trabalho que ser4 executado, as datas do seu inicio
~ 7 .o . ~
e da sua conclusio e o periodo de tempo e grau de condicionamento ou interrupgio
da via publica, exceptuando-se as intervengdes com caricter de urgéncia relativas a
. . : , .
rupturas, as quais deverdo ser comunicadas ao Concedente até ao inicio da

intervengio.

4. No ambito da obra urgente, nio sujeita a emissio de autorizagio/licenga prévia, a
- : , ,

reposigdo de pavimentos, terd que ser assegurada no prazo maximo de 48 (quarenta e

oito) horas, a contar do inicio dos trabalhos de reposicio, salvo casos em que a

Concessionaria expresse nio ser possivel, devendo sempre nestas circunstancias obter

a concordancia do Concedente.

5. Na utilizagdo das vias piiblicas, a Concessionaria devera cumprir a legislagdo e
~ . . \ . . ~ \ \ . ~ / .
regulamentagdo em vigor relativa a sinalizag3o, a seguranga e a divulgagdo ao piliblico

relativamente aos trabalhos em curso, e deveri repor no estado em que se



encontravam anteriormente a realizagio dos trabalhos, de acordo com g
procedimentos e normas técnicas emanadas das diversas entidades competefites,
nomeadamente o REGIS, suportando integral e totalmente os respectivos custos, os
pavimentos e quaisquer outras instalagBes e estruturas afectadas pela realizagio dos

trabalhos.

6. O Concedente, em caso de litigio, prestara a Concessionaria, a requerimento
fundamentado desta, toda a informagio e documentagio necessaria para o exercicio

dos direitos referidos nos nimeros anteriores.

CAPITULO VII
DESENVOLVIMENTO DA CONCESSAO

CLAUSULA 302
PERIODO DE TRANSICAO

Durante o Periodo de Transi¢io, e em ordem ao adequado desenvolvimento d:
preparagdo da estrutura da Concessionaria, o Concedente facultara 3 Concessionaria
livre acesso as instalagBes dos SMAS e a maxima disponibilidade do respectivo pessoal,

em atengdo a tal objectivo, sem prejuizo do regular exercicio das suas fungdes.

CLAUSULA 312
CONSIGNACAO

1. No final do Periodo de Transigio tera lugar a Consignagio de todos os bens afectos
a Concessdo que para tanto se encontrem disponiveis nessa data, sendo precedida de
uma Vistoria completa as InstalagBes. Tal vistoria terd uma duragdo nao inferior a 2

(dois) dias.

2. A Concessionaria nio sera responsavel por atrasos ou deficiéncias na execugio das

Obras ou na prestagio dos Servicos decorrentes de atrasos ou deficiéncias na
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Consignagio que sejam exclusivamente imputaveis ao Concedente. /
CLAUSULA 322
INICIO DA EXECUCAO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

Logo que se inicie o Periodo de Funcionamento, a Concessionaria devera iniciar a

execugdo do Plano de Investimentos.

CAPITULO VIII
GESTAO E EXPLORACAO

CLAUSULA 332
AMBITO DOS TRABALHOS

1. A Concessionaria obriga-se a promover a prestacio e a realizacio de todos os
: , A .
servicos e trabalhos que se mostrem necessirios no ambito da Concessio,

nomeadamente:

a) assegurar a prestagio dos Servigos de forma continua e com a qualidade

legalmente exigivel;

b) operar os Equipamentos, Infra-estruturas e Instalagdes de forma permanente
e em boas condigdes, garantindo o cumprimento de todas as exigéncias do

Contrato;

c) efectuar todos os trabalhos de Manutengio inerentes ao bom funcionamento
dos Sistemas e de Renovagio dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de
Aguas Residuais Domésticas que respeitem a Infra-estruturas, Equipamentos e
InstalagSes, nos termos do Caso Base, Programa de Exploracio e Plano de

Investimentos;
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d) efectuar o controlo do funcionamento das Instalacdes, o controlo
qualidade da 4gua posta & disposi¢io dos Utilizadores e o controlo das condigGes
de recolha, drenagem e de descarga das Aguas Residuais e das Aguas Pluviais no

dmbito do estabelecido no Programa de Exploragio;

.. . . /.
e) adqumr e manter tal como previsto no COI‘ltI‘&tO, todos os meios necessarios

ao funcionamento dos Sistemas e a prestacio dos Servigos;

f) fornecer ao Concedente, ou a quem este indicar, por escrito as informagdes,
dados e estatisticas referentes ao funcionamento dos Sistemas e a prestagio dos
Servigos, no prazo de 10 (dez) dias uteis ou noutro prazo diferente, desde que

seja aceite por ambas as partes;

g) emitir parecer sobre as Infra-estruturas previamente a aprovagio pela Cimara
Municipal de Lisboa de licenciamento de projectos particulares, e apds proceder
\ N / . , . . .

a apreciagdo técnica dos mesmos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar

da recepcio da totalidade dos documentos de suporte;

h) emitir parecer no prazo miximo de 15 (quinze) dias Gteis a contar da

recepcio da totalidade dos documentos de suporte sobre as Infra-estruturas
. \ ~

quando consultada pelo Concedente, previamente a aprovagio por esta, de

obras municipais;

1) prestar, sempre que solicitado, informacio aos municipes sobre as redes

existentes no concelho de Cascais;

j) manter permanentemente actualizado o cadastro, em base SIG
georeferenciado, das redes de Abastecimento de Agua e de drenagem de Aguas
Residuais, e disponibilizar esta informagio ao Concedente, sempre que

solicitado;
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) efectuar o levantamento e registo do cadastro da rede de drenagem de Agu
Pluviais conforme definido no Programa de Exploragio, sendo que, apossa sua
conclusio, a Concessionaria obriga-se a manter o cadastro, em base SIG
georeferenciado, permanentemente actualizado, e a disponibilizar essa

informagio ao Concedente, sempre que solicitado;

m) implementar os procedimentos necessarios de forma a obter o certificado de

qualidade para a Concessionaria.

2. Sempre, por qualquer motivo n3o imputavel 3 Concessionaria, se verificar qualquer
. .y C :
atraso nos processos de licenciamento, ficard a Concessionaria exonerada de quaisquer

responsabilidades resultantes de tal atraso e/ou das suas consequéncias.

CLAUSULA 33-A2
OBRIGATORIEDADE DE INSTALACAO E LIGACAO

1. A ligagdo aos Sistemas é obrigatéria para os Utilizadores, nos termos legais.

2. Nomeadamente, é obrigatéria a instalagio em todos os prédios a construir,
remodelar ou ampliar, de sistemas prediais de abastecimento de 4gua e de drenagem de
Aguas Residuais e de Aguas Pluviais em regime separativo, quando tecnicamente
considerado imprescindivel por decisio da entidade licenciadora, sendo estas
obrigagdes extensiveis a prédios ja existentes a data de instalagio dos Sistemas, sem
., : . X g
prejuizo de poderem ser aceites, em casos especiais, solugles simplificadas que
assegurem as condigdes minimas de salubridade, nos termos definidos no

Regulamento dos Servigos referido na Clausula 562.

3. A instalagio dos sistemas prediais de acordo com os projectos aprovados nio

constitul responsabilidade da Concessionaria ou da Concedente.

4. O Concedente compromete-se a utilizar todos os meios legais ao seu dispor,
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nomeadamente de natureza sancionatéria e/ou contra-ordenacional, incluindo
. . ] . /

previstos no Regulamento de Servigos, no sentido de assegurar o cumprimentt da

obrigacio de ligagio referido nos ntimeros 1 e 2 da presente Clausula e, bem assim, o

encerramento das captagdes ilegais.

CLAUSULA 342
RAMAIS DE LIGACAO

1. Sdo considerados ramais de ligagdo os que asseguram o abastecimento predial de
agua, desde a rede ptblica até ao limite da propriedade a servir e a condugio de forma
separativa das Aguas Residuais e Aguas Pluviais prediais, desde a cdmara de ramal de

ligagdo até a rede publica.

2. Os ramais de ligagio consideram-se tecnicamente como partes integrantes das redes
publicas de distribuigio e drenagem, competindo a Concessionaria promover a sua
construgdo, instalagio, Manutencio, substituicio e/ou Renovagio, nos termos do

Caso Base e Programa de Exploragio.

3. Pelo primeiro estabelecimento de ramais de ligagdo sera cobrado ao Utilizador, nos
termos da lei e do presente Contrato, o valor das obras respectivas, de acordo com

medicio e pregos unitarios constantes do Tarifario.

4. Deverd a Concessiondria emitir “certificado de conformidade para efeitos de
emissio de licenca de utilizagio” pela realizagio e ligagdo das redes de abastecimento

de aguas, das redes de aguas residuais e pluviais prediais aos colectores municipais.

CLAUSULA 352
TRABALHOS COM OS CONTADORES

1. Os contadores para medigio da agua sio fornecidos pela Concessionaria aos

Utilizadores em regime de aluguer, cabendo-lhe definir o seu tipo, calibre e classe
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metroldgica, de acordo com os pardmetros fixados na legislagio especifica em vigor

2. A instalagio dos contadores referidos no niéimero anterior serd feita pela
Concessionaria, devendo ser instalado um por cada Utilizador, podendo ser colocados
isoladamente ou em conjunto, em espagos definidos por esta através de especificagdes
’ . . e~ . .
técnicas adequadas e de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor,

sendo cobradas as tarifas constantes do Tarifario.

3. A Manutencio e substitui¢do dos contadores acima referidos é da responsabilidade
da Concessionaria, sem prejuizo do eventual recurso contra os Utilizadores, nos

termos dos respectivos Contratos de Fornecimento.

4. Os Utilizadores podem apresentar reclamagbes a Concessionaria sempre que
. ~ 7 . ~
julguem que o contador nfo mede correctamente a dgua consumida, nio podendo a

Concessionaria opor-se a sua verificagio extraordinaria.

5. Os medidores de caudal de aguas residuais industriais, os dispositivos de medigio
dos parametros de poluicio e os dispositivos de recolha de amostras, sdo fornecidos,

instalados e mantidos pela Concessionaria.

6. Os medidores e dispositivos referidos no ntimero anterior, quando fixos, serdo
fornecidos, instalados e mantidos pela Concessionaria, a expensas dos proprietarios

dos estabelecimentos industriais, mediante tarifas aprovadas pelo Concedente.

7. Os custos de Manutencdo dos contadores serio debitados aos Utilizadores incluidos
na parte fixa do Tarifirio e pagos por estes 3 Concessionaria de acordo com as

condi¢des previstas na Clausula 662,

CLAUSULA 362
QUALIDADE
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1. Sem prejuizo das obrigagdes legais e/ou contratuais que neste mbito competem "

. . . . . o~ &
EPAL e 4 SANEST, a Concessionaria garantird o cumprimento das disposi¢des legais
: : . . :
e contratuais em vigor, no que se refere aos critérios e normas relativos a qualidade da

agua abastecida.

2. A Concessionaria responde perante o Concedente pela preservagio da qualidade da
4gua distribuida e pela preservacio e melhoria do Sistema de Aguas Residuais e pela

preservagio do Sistema de Aguas Pluviais.

3. Caso as instalagBes de tratamento, existentes ou previstas no Plano de
Investimentos, ndo correspondam 4&s necessidades da Exploragio, devera a
Concessionaria dar conhecimento do facto a Concedente, apontando a solugdo

aconselhivel a fim de se manterem os niveis de qualidade do servigo prestado.

4. Sempre que os critérios e normas referidos no ntiimero 1 desta Clausula deixem de
ser cumpridos em consequéncia da inadequagio das condigBes de Exploragdo ou das
condigBes de ligacio dos sistemas prediais, sio da responsabilidade da Concessionaria

todos os trabalhos ou acg8es de adaptagio ou fiscalizagio.

5. A Concessionaria cumprira as regras da arte e respeitard todas as disposi¢Ges
administrativas e técnicas da legislagio existente e aplicavel, devendo a agua a fornecer
aos Utilizadores apresentar as caracteristicas de qualidade legalmente ou

contratualmente exigidas.

6. O Concedente, por si ou por outrem, podera proceder as acgdes de verificagdo de

controlo de qualidade que livremente entender.

CLAUSULA 372
SISTEMAS DE CONTROLO

1. Sem prejuizo do disposto na parte inicial do nimero 1 da Clausula 36?, a
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Concessionaria procedera ao controlo da qualidade da agua distribuida, cumprindo

observando a frequéncia de amostragem e as demais exigéncias e especificagée’s

constantes da legislagdo aplicavel.

2. A Concessionaria dara imediato conhecimento ao Concedente dos resultados do
controlo analitico efectuado, promovendo a publicagio mensal dos mesmos através da
- : ., : T
afixacio nos seus postos de atendimento, sem prejuizo de uma informagio imediata

em caso de situacSes anémalas.

3. O Concedente podera recusar, justificadamente, qualquer laboratério que colabore

com a Concessionaria no controlo de qualidade.

4. Sem prejuizo das ac¢Bes de fiscalizagio e controlo efectuadas pelo Concedente, a
Concessionaria prestara todo o apoio as entidades oficiais com competéncias
atribuidas em matéria de controlo de qualidade e vigilincia sanitiria, nas acgdes de

inspecgdo relativas 4 qualidade da 4gua em qualquer ponto dos Sistemas.

5. A Concessionaria devera articular com os servigos competentes da EPAL,
/ . / \ 7/ ~
enquanto empresa responsavel pelo abastecimento de agua a area da Concessio, ou
com qualquer outra empresa que lhe suceda, as acgbes de controlo que entender
implementar, com ela estabelecendo por acordo, desde o inicio da Concessdo, uma

forma regular e sistematica de troca de informacio.

6. A Concessionaria devera ainda articular com os servigos competentes da SANEST,
enquanto empresa responsavel pelo tratamento e destino final de efluentes da area da
Concessio, ou com qualquer outra empresa que lhe suceda, o estabelecimento por
acordo de formas sistematizadas de troca de informacio e as acgdes de controlo que se

justifiquem.

CLAUSULA 382
QUANTIDADE
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1. Sem prejuizo do disposto na parte inicial do nimero 1 da Clausula 36274
Concessionaria devera garantir a boa gestio no fornecimento da igua necessaria a
satisfagio dos Utilizadores instalados no interior do perimetro territorial da

Concessao.

2. Para efeitos de calculo e dimensionamento correcto dos Sistemas, a Concessionaria
observara o disposto no Decreto Regulamentar n® 23/95, de 23 de Agosto, sem

prejuizo da demais legislagio aplicavel.

3. A agua para abastecimento do perimetro territorial da Concessdo sera adquirida a
empresa abastecedora, EPAL, na parte em que as captagdes proprias nio sejam

suficientes.

CLAUSULA 392
REGULARIDADE DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

1. Sem prejuizo do disposto na parte inicial do niimero 1 da Clausula 362, a
Concessionaria garantira a continuidade e a constincia do servigo de abastecimento de
14 ~ ~ . 4 M .

agua, bem como a manuten¢io das pressdes de servigo nos niveis fixados pela

legislagdo aplicivel.

2. A ocorréncia de InterrupgBes de Abastecimento de Agua, quando injustificadas,
podem dar lugar a aplicagio de sangio nos termos da Clausula 992, e, quando graves
ou reiteradas, conferem ao Concedente o direito de rescindir o Contrato nos termos

do estipulado na Clausula 1042,

3. Consideram-se justificadas as InterrupcSes do Abastecimento de Agua e as
variagOes nos niveis de pressio de servigo, comprovadamente motivadas por qualquer

uma das seguintes circunstancias:
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a) alteragdo fortuita da qualidade da 4gua distribuida ou a previsio da su

deterioragio fortuita a curto prazo;

b) avarias e respectiva reparagio ou realizacdio de Obras no sistema piblico de
distribui¢do ou no sistema predial, sempre que os trabalhos justifiquem essa

suspensao;
c) auséncia de condi¢8es de salubridade nos sistemas prediais;
d) casos de Forga Maior;

e) trabalhos de Reparagio ou substitui¢do da rede de aducio ou distribuigio

e/ou dos Ramais de Ligacio;

f) modificacio programada das condigSes de Exploragio ou alterago justificada

das pressSes de servigo, desde que autorizada pelo Concedente.

4. Qualquer interrup¢io no abastecimento de 4gua ou nos sistemas de bombagem de
e « . « . . ) .
Aguas Residuais - que determine descargas directas para o meio receptor -, necessaria a
. . : , : . ,
uma tervengdo programada nos Sistemas, devera ser feita de acordo com a lei, e apds

autorizagio do Concedente e em articulacio com este.

5. A Concessionaria deve informar antecipadamente o Concedente e os Utilizadores
da interrup¢io programada do abastecimento, tomando todas as medidas que
estiverem ao seu alcance para minimizar os inconvenientes e os incobmodos causados

aos Utilizadores.

6. Em caso de avaria imprevisivel, ou qualquer acidente que obrigue & interrupgio do
fornecimento de 4gua ou & descarga de Aguas Residuais sem tratamento e se houver a
previsio de que a situagio se prolongue por mais de 4 (quatro) horas, a

Concessionaria tomara as providéncias no sentido de i) dar conhecimento imediato a
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Concedente e aos consumidores especiais das areas afectadas - hospitats, clinic
estabelecimentos escolares, corporagdes de bombeiros e grandes industrias e/c}ﬁ”ii)
/

disponibilizar tal informagio aos Utentes por meio de gravagio telefbénica e na

Internet.

7. Em caso de avaria imprevisivel ou de qualquer acidente, a Concessionaria
g . \ ~ M
compromete-se a mobilizar todos os meios adequados a reparagiio da avaria no menor

periodo de tempo possivel.

8. Caso a interrupgio se prolongue injustificadamente por periodo superior a 48
: C, . «
(quarenta e oito) horas sem que a Concessionaria tome as medidas de reparagio
adequadas, o Concedente poderd substituir-se aquela, promovendo essas medidas,
M J 7
sendo a Concessionaria responsavel por todos os encargos suportados pelo
Concedente com esses trabalhos, sem prejuizo da aplicagdo por esta das sancSes que

considere justificdveis nos termos do disposto na Clausula 992.

CLAUSULA 402
MANUTENCAO DO ARMAZEM E OFICINAS

1. A Concessionaria obriga-se 2 manter, em instalages especificas, um armazém com
os materiais, pecas de reposicio, ferramentas e materiais de consumo, necessarios ao
funcionamento normal do sistema e as reparag8es de rotina e acidentes de maior risco,
cuja caracterizagdo consta da Proposta, de modo a garantir as boas condigdes de
prestagdo dos servicos, nomeadamente em termos de qualidade, quantidade,

continuidade e uniformidade.

2. O Concedente da de arrendamento a Concessionaria, a titulo oneroso e mediante
contrato que figura com Anexo XXI, pelo prazo de um ano renovavel e com a renda
mensal de 3.000.000$00 (trés milhSes de escudos), as instalagBes das actuais oficinas

dos SMAS.
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3. Logo que o Concedente o venha a determinar, com um ano de antecedéncia, a
instalagGes referidas no nimero anterior deverfo ser entregues, livres e devolttas,
podendo o Concedente por & disposigio da Concessionaria instalagSes alternativas,

em condigdes que poderio ser objecto de oportuna negociagio.

CAPITULO IX
MANUTENCAO E RENOVAGAO

CLAUSULA 412
RESPONSABILIDADE PELA MANUTENCAO

1. Sdo da responsabilidade da Concessionaria todos os trabalhos de Manutengio,
inerentes a0 bom funcionamento dos Sistemas e que respeitem as Infra-estruturas,

Equipamentos e Instalag8es, nos termos do Caso Base e Programa de Exploragio.

2. Todas as Infra-estruturas, Equipamentos e Instalagdes necessarios a boa execugio da
Exploracdo serio mantidos em bom estado de funcionamento e reparados, se
necessario, qualquer que seja a dimensio da reparagio, pela Concessionaria, que

suportara os respectivos custos, sem prejuizo do referido no niimero seguinte.

3. No que respeita aos trabalhos de Manutencio do Sistema de Aguas Pluviais, a
responsabilidade da Concessionaria esta limitada, em termos de montantes globais e
anuais, aos valores constantes do Programa de Exploragio e do Caso Base, fixado em
€ 220.000,00 (duzentos e vinte mil Euros), actualizaveis anualmente nos termos da
férmula constante da Clausula 462 n°® 2 do presente Contrato, com referéncia a 31 de

Dezembro de 2008.
4. Se do estado actual de conservacio do Sistema de Aguas Pluviais resultarem valores

superiores aos previstos no Programa de Exploragio e no Caso Base, a

responsabilidade da Concessionaria continuard limitada ao montante previst
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nimero anterior, devendo adoptar-se o estabelecido no Programa de Exploragio, n

seu capitulo 2.5.1.

5. Os trabalhos de Exploragdo necessirios para manter em perfeitas condigdes de
funcionamento e salubridade os sistemas prediais, sio da responsabilidade do

proprietario ou usufrutuario e do Utilizador, na parte que a cada um compete.

6. Quando os sistemas prediais forem de grande capacidade e quando se justifique, a
Concessionaria pode exigir um programa de operagBes que refira os tipos de tarefas a
realizar, a sua periodicidade e metodologia, sendo o seu cumprimento da

responsabilidade dos utilizadores dos sistemas.

7. O Concedente podera promover a execugio de qualquer dos trabalhos de
manutengio e reparacio que sejam da responsabilidade da Concessionaria, no caso dos
mesmos serem considerados urgentes, ou se conduzirem a uma interrupgio do
abastecimento superior a 24 (vinte e quatro) horas sem que a Concessionaria tome as
devidas medidas. Nestes casos, todos os custos serdo da responsabilidade da
Concessionaria, que ficara ainda obrigada a pagar ao Concedente, a titulo de sangdo a
graduar em fungdo da gravidade da conduta, uma quantia cujo valor maximo sera

correspondente ao quintuplo do custo dos trabalhos.

8. No caso de trabalhos de Reparacio que impliquem uma substitui¢do de trogos

superior a vinte metros lineares, os mesmos serio analisados caso a caso pelas Partes

no sentido de, existindo acordo entre a Partes, poderem ser incluidos nas Obras PI,
., R - vy , i

sem prejuizo do direito A reposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, nos termos

previstos na Clausula 932,

CLAUSULA 422
PROGRAMA DE EXPLORACAO

1. Para efeito do estipulado no nimero 1 da Clausula anterior, a Concessionaria
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executara as medidas consagradas no Programa de Exploragio constante do Anex

XI.

2. A Concessionaria deverad proceder a actualizagdo do Programa de Exploragio
sempre que tal se torne necessirio, devendo obter autorizagdo do Concedente a tais
alteragBes, considerando-se as mesmas autorizadas se nio forem recusadas pelo
Concedente no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da comunicagio que, para o efeito,

lhe for dirigida pela Concessionaria.

CLAUSULA 432
INOBSERVANCIA

1. A omissdo injustificada, por parte da Concessionaria, das medidas adequadas de
Manutengdo referidas nas Clausulas anteriores poderd dar lugar a aplicagdo das

sangOes previstas no presente Contrato.

2. O Concedente podera substituir-se 3 Concessionaria, promovendo a execugio das
medidas da responsabilidade desta e por esta nio executadas, desde que as mesmas
sejam urgentes e a Concessionaria, depois de notificada para o efeito, ndo dé inicio, no
prazo razoavel fixado pelo Concedente na notificagio, as medidas adequadas a

reparagio da situagdo.

3. No caso referido no niimero anterior, a Concessionaria serd responsavel pelo
pagamento de todos os encargos suportados pelo Concedente com os trabalhos,
ficando ainda obrigada a pagar ao Concedente a titulo de sangio, e sem prejuizo da
aplicagio de outras sangBes previstas no presente Contrato, uma quantia

correspondente ao quintuplo do custo dos trabalhos.

CLAUSULA 442
TRABALHOS DE RENOVACAO
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Os trabalhos de Renovagdo que venham a incidir sobre as seguintes Infra-estruturas e
Equipamentos sio da responsabilidade da Concessionaria, nos termos do Caso Base’e

Plano de Investimentos:

a) Equipamentos mecinicos, equipamentos eléctricos e electrbnicos,
. A , oy . .
equipamentos electromecanicos, acessdrios hidraulicos das captagdes, estagdes

elevatdrias, reservatérios e estagdes de tratamento.

b) Construgio civil das captagdes, estacdes elevatdrias, reservatdrios e estagdes

de tratamento, passagens hidraulicas, no que respeita aos aspectos de:

1. Estanquicidade;

1. Impermeabilizaces e pinturas;

uii. CanalizagBes interiores, redes de electricidade interiores e todos os
outros trabalhos de conservagio global de uma construgio ou edificio
tradicionalmente cometidos a um locatario;

iv. Espagos verdes e vedacdes;
c¢) Condutas e Colectores, podendo os mesmos ser objecto de:

1. Intervengio para reparagdes;

11. Intervencio para desincrustagdes em condutas;

111. Reparagles correntes de acessOrios hidraulicos ou substituicdes dos
mesmos em casos de rotina;

1v. Substitui¢do integral ou parcial, com manuten¢io ou melhoria das
condi¢des de funcionamento, com vista a correcgdo de deficiéncias de
capacidade de transporte, de resisténcia estrutural ou capacidade de
auto-limpeza, aplicando-se com as devidas adaptagbes o disposto no n°
-8 da Clausula 413;

v. reparagdo e substituigdo de sumidouros e respectivos ramais;
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d) Ramais de ligagio domiciliaria de abastecimento de 4gua e ramais de lig

domiciliaria de recolha de Aguas Residuais.

e) Contadores de agua.

CAPITULO X
CONSTRUCAO

CLAUSULA 452
RESPONSABILIDADE

1. A Concessionaria ¢ responsavel pela concepgio, projecto e construgio das Obras
PI, em concretizagdo da Proposta e em conformidade com o Plano de Investimentos,
as condi¢Ges gerais e especificas de execugio das Obras, o estipulado no Contrato e o

disposto no Caderno de Encargos e na legislagio aplicavel.

2. Para cumprimento das obriga¢Ses assumidas em matéria de construgio das Obras
PI necessarias a execugdo do Plano de Investimentos, a Concessionaria celebrou os
Contratos de Constru¢io que constam dos Anexos XVII e XVIII ao presente

Contrato.

3. Nos termos do Protocolo, a Concessionaria assume ainda a execucio dos trabalhos
de concepgdo, projecto e construgio de Conduta Superior (Terceiro Adutor) e
Reservatério Superior de Cascais, sendo os respectivos custos integralmente
suportados pelo Concedente, mediante o pagamento de compensacio directa a

Concessionaria nos termos da Clausula 932 do Contrato de Concess3o.

4. Nos termos do Protocolo Familias Carenciadas constante do Anexo XXIX, a

Concessionaria obriga-se ainda a disponibilizar um montante anual até 150.000,00
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euros (cento e cinquenta mil euros) destinado a apoiar familias carenciadas e familia

numerosas.

CLAUSULA 462
PLANO DE INVESTIMENTOS

1. A Concessionaria executara o Plano de Investimentos, constante do Anexo IX.

2. A responsabilidade da Concessionaria pela realizagio das Obras PI constantes do
Plano de Investimentos estd limitada, em termos de montantes globais e anuais, aos
valores constantes do Anexo IX, actualiziveis anualmente, com base na seguinte

f6rmula:

Ct=0,40 St/SO + 0,15 Mt 32 /MO 32 + 0,05 Mt 20 / M0 20 + 0,15 Mt22 / M0 22 +
0,05 Mt 18 / MO 18 + 0,05 Mt 21/MO 21 + 0,15

Sendo:

M32 - Tubo de PVC

M20 - Cimento em saco

M22 - Gaséleo

M18- Betume a granel

M21 - Explosivos

S- E o indice ponderado da mo de obra para redes de abastecimento e agua e de aguas

residuais, no periodo a que respeita a actualizagio (t) ou no més da proposta (o).

3. Se da adjudicagdo das Obras PI resultarem valores superiores aos previstos para
cada ano no Plano de Investimentos, a responsabilidade da Concessionéria continuara
limitada ao montante previsto no referido Plano de Investimentos, devendo o
Concedente indicar quais as Obras PI que devem transitar para o ano seguinte, em

termos e prazos a acordar entre as Partes.

4. Se da adjudicagfio das Obras PI resultarem valores inferiores aos previstos para cada

ano no Plano de Investimentos, deverio ser antecipados parte dos investimentos



previstos para o ano seguinte, cabendo ao Concedente indicar quais, em termos

prazos a acordar entre as Partes.

5. Os investimentos incluidos no Plano de Investimentos para o periodo de 2011 a
2030, cuja execugdo cabe a Concessionaria, serdo comparticipados pelo Concedente
num montante global de € 17.445.700,00 (dezassete milhSes quatrocentos e quarenta e
cinco mil e setecentos euros) actualizivel nos termos do nimero 2 da presente
Clausula, o qual se traduz em montantes anuais de € 872.285,00 (oitocentos e setenta e
dois mil duzentos e oitenta e cinco Euros), a precos de Junho de 2007, devidos na
proporgio do valor do investimento efectivamente realizado no ano em causa
conforme o relatério de implementagio do Plano de Investimentos referido no

ntmero 1 da Clausula 862.

6. O pagamento da comparticipagio referida no ntimero anterior sera devido pelo
Concedente no prazo de 90 (noventa) dias a contar do envio, pela Concessionaria, do
relatorio de implementacdo do Plano de Investimentos referido no nimero 1 da

Clausula 863.

CLAUSULA 462-A
PROGRAMA ANUAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS

1. O Programa Anual, que sera aprovado pelo Concedente, englobara Obras PI até ao
montante previsto para o ano em causa no Plano de Investimentos e definira

detalhadamente a totalidade das intervencdes a efectuar.

2. Até 30 de Setembro de cada ano, a Concessionaria apresentari o Programa Anual
respeitante a todas as Obras Pl a efectuar nos termos do presente Contrato, entre 1 de

Janeiro e 31 de Dezembro do ano seguinte.

3. Por razdes de interesse publico, podera o Concedente, mediante acordo com a

Concessionaria, alterar as Obras PI calendarizadas para o ano em questdo, desde que
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tal alteragio nio implique um acréscimo nos investimentos previstos para esse ang

e/ou no Plano de Investimentos.

4. Decorridos 60 (sessenta) dias sem que o Concedente se pronuncie sobre o Programa

Anual, considerar-se-4 este tacitamente aprovado.

5. Caso o Concedente solicite esclarecimentos ou formule objec¢des ou propostas de
alteragdio ao Programa Anual apresentado, ser aplicavel o disposto no ntimero 4. da

Clausula 522,

CLAUSULA 472
REVISAO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

1. O Plano de Investimentos poders ser alterado, com efeitos a partir do quinto ano
da Concessio, mediante proposta fundamentada de qualquer das Partes comunicada &

outra com a antecedéncia minima de 1 (um) ano.

2. O Plano de Investimentos podera ainda ser revisto nos termos das disposi¢des do

presente Contrato.

3. As Partes acordardo nos termos da revisio do Plano de Investimentos no prazo

maximo de 90 (noventa) dias a contar da comunicacio referida no niimero 1 anterior.

4. Na auséncia de acordo quanto 3s alteragdes a introduzir no Plano de
Investimentos, permanecera em vigor o Plano de Investimentos tal como se encontrar

a data do pedido de revisio.

CLAUSULA 482
INICIO E FIM DE OBRAS

L. A Concessionaria comunicar4 previamente ao Concedente, com uma antecedéncia
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minima de 45 (quarenta e cinco) dias, o inicio de cada uma das Obras PI.

2. A Concessionaria comunicara ao Concedente, no prazo maximo de 45 (quarenta e

cinco) dias apds a recepgio proviséria, a conclusio de cada uma das Obras PI.

3. No que as Obras PI interferirem com a via ptiblica, devera observar-se o REGIS.

CLAUSULA 492
ESTUDOS E PROJECTOS

A Concessionaria obriga-se a cumprir o Plano Geral de Abastecimento de Agua e o

Plano Geral de Drenagem de Aguas Residuais constantes do Anexo XX VIIL

CLAUSULA 502
CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS DE EXECUCAO DAS OBRAS

Os Projectos de Execucdo e a execugio das Obras deverdo obedecer as normas

constantes do Anexo X.

CLAUSULA 512
PROJECTOS DE EXECUCAO

1. O Plano de Investimentos seri faseadamente concretizado em Projectos de
Execugio, os quais deverio ser rigorosamente compativeis com os objectivos e

prioridades estabelecidos no Plano de Investimentos.

2. As alteragbes aos Projectos de Execugio devem ser previamente comunicadas pela

Concessionaria a Concedente, juntando o respectivo projecto de alteraciio,
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exceptuando-se aquelas que, pelas suas caracteristicas, nio afectam a solugio adoptada
devendo, no entanto, a Concessionaria delas dar conhecimento ao Concedente/fio

prazo de 30 (trinta) dias Gteis apds a alteragio.

3. A Concessionaria elaborard para cada Obra PI um Projecto de Execugio, que
devera definir os processos de construgio e a natureza dos materiais e equipamentos a
utilizar, descrevendo de forma detalhada e tio exaustiva quanto possivel os diversos
trabalhos, os materiais e equipamentos cuja utilizagdo se torne possivel ou mais
conveniente durante a realizagio das Obras PI, bem como todos os procedimentos e
normas a cumprir na execu¢do das mesmas, no estrito cumprimento das condi¢des

gerais e especificas das Obras constantes do Anexo X.

4. O Projecto de Execucdo deverd conter, nomeadamente, e para além das pegas

escritas e desenhadas do préprio estudo, os seguintes elementos:

a) volume-sintese de apresentagio geral da obra a realizar, acompanhado ds

designacio, descrigio e composicio dos investimentos;
b) caderno de encargos da obra a executar;

c) justificagio dos investimentos a realizar relativamente a si mesmos e a

inser¢do no Plano de Investimentos;
d) mapa de medigio dos trabalhos;
€) orcamentos;

f) cronograma financeiro;

g) plano de higiene e seguranca.
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5. Alem do previsto nos niimeros anteriores, os Projectos de Execucio deverdo est

conformes com as normas legais e regulamentares em vigor e ser submetido$ a
aprovagdo das entidades para o efeito competentes, devendo permanecer ao dispor das
entidades fiscalizadoras no local dos trabalhos relativos a cada obra, de forma bem

visivel e em bom estado de conservagio, um exemplar do projecto aprovado.

CLAUSULA 522
APRESENTACAO DOS PROJECTOS DE EXECUCAO

1. Os Projectos de Execugio relativos as Obras PI previstas para os primeiros dois
anos da Concessio deverdo ser apresentados ao Concedente até 30 (trinta) dias antes
da data de inicio da sua execugio. Os Projectos de Execucio relativos as Obras PI
previétas para os anos seguintes, serio semestrais e deverdo ser apresentados ao

Concedente até 3 (trés) meses antes da data de inicio da sua execucio.

2. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a respectiva apresentagio, o Concedente
podera aprovar ou solicitar & Concessionaria quaisquer esclarecimentos sobre os
Projectos de Execugio apresentados, bem como solicitar a correccio dos mesmos, em
caso de desconformidade com Projectos de Execucdo apresentados anteriormente ou
com disposi¢des do Contrato ou da legislagio aplicivel, interrompendo-se, nestes

Casos, O prazo para a aprovagao.

3. Decorridos os prazos referidos no niimero anterior sem que o Concedente se tenha
pronunciado sobre os Projectos de Execugio, podera a Concessionaria iniciar as
Obras PI em causa, observando sempre, no entanto, o disposto na Clausula 29? e sem

prejuizo das disposi¢Ses legais e/ou regulamentares relativas aos licenciamentos.
4. Caso o Concedente solicite esclarecimentos e/ou a introducio de correcgdes nos

termos do ndmero dois da presente Clausula, o prazo de inicio das Obras PI

/ /7 " \ ~ - \ . ~
suspende-se pelo periodo necessario a prestagio dos esclarecimentos e/ou i introdugio
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das correcgBes pela Concessionaria, sendo prorrogada na mesma medida a data d

conclusio das Obras PI.

5. A apresentacio pela Concessionaria dos Projectos de Execugio sera feita através de

disponibiliza¢io de cépia dos mesmos a Concedente, nos termos da Clausula 1102,

CLAUSULA 532
RESPONSABILIDADE PELOS PROJECTOS DE EXECUCAO

Sem prejuizo do disposto na Clausula 90%, a Concessionaria é responsavel pelos
Projectos de Execugio, bem como por todas e quaisquer deficiéncias inerentes a todos
os projectos referidos nas Clausulas anteriores, ainda que tais projectos hajam sido

elaborados por terceiros.

CLAUSULA 542
EXECUCAO DAS OBRAS PI

1. A Concessionaria apenas dara inicio a execugio de cada Obra PI apés aprovagio do
respectivo Projecto de Execugio de acordo com os termos, modo e prazos estipulados

nas Clausulas anteriores.

2. Todas as Obras serdo executadas com emprego de materiais de boa qualidade e que

sejam tecnicamente os mais aconselhiveis ou convenientes segundo as regras de arte,

em harmonia com o Contrato, com as disposi¢Bes legais e regulamentares e as normas
L : :

comunitarias em vigor em Portugal e de acordo com os usos vigentes para Obras do

tipo das que constituem o objecto da Concessio. Em especial, a Concessionaria devera

respeltar:

a) a legislacio em vigor relativa a divulgagio e sinalizagio das Obras,
nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar n°® 33/88, de 12 de

Setembro;
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b) os direitos dos utentes das vias ptblicas e da populagio em geral; Ve
¢) as normas e os planos de seguranga no trabalho.

3. A imobservincia do estipulado nos niimeros anteriores podera dar lugar 3 aplicagio
de san¢es nos termos da Cliusula 99° e, quando grave ou reiterada, confere ao
Concedente o direito de rescindir o Contrato nos termos do disposto na Clausula

1042,

CLAUSULA 552
FISCALIZACAO

1. A Concessionaria tera a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a boa execugio
das Obras PI, devendo impor a existéncia de um Livro de Obra no respectivo

estaleiro.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero 5 da Clausula 902, a Concessionaria nio
podera, em caso algum, alegar deficiéncias de concepgio ou de construgio, bem como
quaisquer atrasos ou falta de recepgio das obras acima referidas, para se escusar ao

cumprimento de qualquer das suas obrigag8es contratuais.

3. O Concedente poderad acompanhar e fiscalizar todas as Obras realizadas pela
Concessionaria, tendo livre acesso ao respectivo estaleiro e Livro de Obras, podendo

emitir pareceres e recomendagdes.

4. Em todos os contratos que celebre com terceiros para realizagio de obras, a
Concessionaria obriga-se a inserir uma cliusula que permita a Concedente, ou a quem
esta indicar, acompanhar e fiscalizar a execucio de todas as Obras, nos termos

. ’ .
referldos no numero anterior.
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5. Antes da aprovagdo, pelo Concedente, do pedido de licenciamento de qualqu

loteamento ou outra obra particular, a Concessionaria, a solicitagio do Concedg;rfe
com antecedéncia adequada, obriga-se a emitir parecer no prazo maximo de 30 (trinta)
dias sobre os projectos dos Sistemas e do Sistema de Aguas Pluviais dos loteamentos
ou dos sistemas prediais e ramais de ligagio das outras obras particulares, nos termos

do regime juridico do licenciamento municipal.

6. A Concessionaria tera ainda o dever de fiscalizar a boa execugio dos projectos
particulares referentes a infra-estruturas de abastecimento de agua, de drenagem de
Aguas Residuais e de Aguas Pluviais, de loteamento e de edificio em geral, devendo

efectuar as respectivas vistorias finais.

7. Sempre que a Concessionaria, no dmbito do acompanhamento e fiscalizagio de
obras particulares, detecte qualquer anomalia de constru¢io ou omissio que possa
conduzir a futuros problemas ou dificuldades na Exploragio, notificara de imediato o
responsavel pela construgio, solicitando a sua correccio e dando de seguida

conhecimento ao Concedente, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

8. O Concedente submetera a parecer prévio da Concessionaria os projectos relativos
a obras camararias, a articular com a Concessionaria a respectiva execugio e a
promover vistorias conjuntas antes da consignagio aos Sistemas de tais obras

camararias.

9. A Concessionaria ficara isenta de qualquer responsabilidade decorrente de
. . . A g , . : : . .
intervengdes nos Sistemas no ambito de obras camararias cujo projecto néo tenha sido

submetido a parecer prévio da Concessiondria e/ou cuja execugio nio tenha

respeitado o parecer prévio da Concessionaria.

CAPITULO X1
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UTILIZADORES

CLAUSULA 562
REGULAMENTO DOS SERVICOS

1. O Regulamento dos Servicos existente a data de assinatura do Contrato sera
alterado pela Concessionaria, devendo o respectivo projecto ser submetido, no prazo
de 7 (sete) meses a contar da data de assinatura do Aditamento ao Contrato, ao
Concedente o qual se compromete a empregar os seus melhores esforgos na celeridade

do respectivo processo de aprovagio.
2. O Regulamento de Servigos entrara em vigor a partir de tal aprovagio.

CLAUSULA 572
ALTERACAO DO REGULAMENTO

As alterages ao Regulamento dos Servigos obedecerdo ao disposto no presente

Contrato, e carecem de prévia aprovagio pelo Concedente.

CLAUSULA 582
UTILIZADORES

1. A Concessionaria obriga-se a aceitar como Utilizador qualquer individuo ou
entidade que o solicite, desde que o local de ligagdo sobre o qual recai o pedido se
encontre a uma distincia inferior ou igual a 20m dos Sistemas e de acordo com as

restantes condigdes melhor descritas no Regulamento de Servigos.

2. Nio se verificando o disposto no niimero anterior, a aceitagio do Utilizador
dependera do pagamento por este dos encargos decorrentes da ligagio a rede publica

existente.
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CLAUSULA 592
CONTRATO DE FORNECIMENTO

1. A prestagio dos Servicos ao Utilizador serd sempre objecto de Contrato de

Fornecimento celebrado com a Concessionaria.

2. Os Contratos de Fornecimento poderio ser celebrados com proprietarios,
usufrutuarios, arrendatarios ou qualquer individuo ou entidade que disponha de titulo

valido que legitime o uso e frui¢do do local de ligagio.

3. Os Contratos de Fornecimento a celebrar apbs o Periodo de Transi¢do serdo
elaborados em impressos de modelo préprio da Concessionaria e respeitardo o
modelo anexo ao Regulamento dos Servigos, devendo ser instruidos em conformidade
com as disposi¢Bes legais em vigor 4 data da sua celebragio no que respeita,
nomeadamente, aos direitos dos Utilizadores, 3 protecgio do consumidor e a inscrigio

de clausulas gerais nos contratos.

CLAUSULA 60*
TARIFA, TAXAS E FACTURAGCAO

1. Todos os servigos prestados aos Utilizadores serdo facturados pela Concessionaria
com base no Tarifario em vigor e de acordo com a legislagio aplicavel, sem prejuizo

do disposto no ntmero 4 desta Clausula.

2. Nas facturas por si emitidas, a Concessionaria fard a discriminagdo dos Servigos
prestados, das correspondentes tarifas e taxas e volumes de 4gua abastecida que dio
origem as verbas debitadas, aos encargos de disponibilidade e de utilizagio, assim

como identificara sempre o IVA.
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3. A facturagdo sera emitida, no minimo, com a periodicidade definida pela legislag;}f,e/
aplicavel, devendo, no entanto, o sistema de leitura, facturacio e cobranca evoluir
gradualmente no sentido da optimizacgio de recursos e da comodidade dos

Utilizadores.

4. No caso de entrada em vigor de novas obrigacdes especificas da actividade da
inddstria da 4gua, cujos custos sejam debitados ao Utilizador, estes serdo apresentados

em separado de forma a serem claramente identificados por aqueles.

5. O atraso no pagamento das facturas para além do prazo de pagamento referido nas
C e, : C .

mesmas, implicard o envio, por parte da Concessionaria, de um aviso da cobranga e

conferird, automaticamente a Concessionaria o direito a cobranga de juros de mora a

taxa legal em vigor.

6. O atraso no pagamento das facturas para além do prazo de 10 (dez) dias apds a data
de recep¢io do aviso de cobranga (o qual incluird um aviso de corte), conferira a
Concessionaria, automaticamente, se o Consumidor n3o puder apresentar justificacio
aceitavel, o direito de proceder a interrupcio do fornecimento de agua, nos termos do
disposto na Lei n® 12/2008, de 26 de Fevereiro. A reabertura da ligagio sera efectuada

, : : :
ap6s pagamento de todos os custos em divida a Concessionaria.

7. A Concessionaria tera também a faculdade prevista no ntimero anterior no caso de

lhe ndo ser possibilitado o acesso ao contador por razio imputavel ao Utilizador.

8. As partes acordam em integrar o disposto nos niimeros anteriores no Regulamento

dos Servicos.

CLAUSULA 612
POSTOS DE ATENDIMENTO
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1. A Concessionaria obriga-se a manter abertos ao ptblico, no concelho de Cascais, o ,
postos de atendimento necessarios a satisfazer as necessidades e evolucio da populaga

/
a servir em todo o perimetro territorial da Concessio.

2. A Concessionaria devera providenciar no sentido de que, em qualquer dos postos
de atendimento, os interessados e os Utilizadores possam, nomeadamente, celebrar

Contratos de Fornecimento, apresentar reclamag8es e efectuar pagamentos.

3. O horario de abertura ao publico de todos os postos de atendimento sera, no

minimo, coincidente com o horario de funcionamento das reparti¢des pablicas.

CLAUSULA 622
EMERGENCIAS

1. A Concessionaria manterd em funcionamento ininterrupto, nas 24 (vinte e quatro)
horas de todos os dias do ano, um piquete de alerta e emergéncia facilmente
contactavel pelos Utilizadores, destinado a responder rapida e eficazmente a

problemas de que tenha conhecimento.

2. A existéncia e funcionamento do servico referido no ntmero anterior é da
exclusiva responsabilidade da Concessionaria, nio podendo ser debitados ao
Utilizador os custos relativos as utilizag8es que dele faga, salvo em caso de

comprovado uso abusivo ou extemporineo.

CAPITULO XII
FINANCIAMENTO DA CONCESSAO

CLAUSULA 632
FINANCIAMENTO

1. O financiamento de todas as actividades que integram a Concessdo é da exclusiva e
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inteira responsabilidade da Concessionaria. )
y
2. Para cumprimento integral e pontual das obriga¢Ses assumidas no Contrato, a

Concessionaria dispora de fundos préprios e alheios e tera direito a cobrar as tarifas e

as taxas referidas no Contrato.
3. Caso venham a ser definidos beneficios fiscais aplicaveis as autarquias, susceptiveis
de serem transferidos para a Concessionaria, os mesmos serio analisados caso a caso

pelas Partes, no sentido de, existindo acordo das Partes, fazer usufruir de tais

beneficios quer a Concessionaria quer os Utilizadores.

CLAUSULA 642
TARIFARIO

1. A Concessionaria tem direito a fixar, liquidar e cobrar, relativamente a cada um dos

Servigos, as seguintes tarifas:
a) Venda de agua, conforme definido na Clausula 652;
b) Tarifa de Disponibilidade, conforme definido na Clausula 662;
¢) Construgio de ramal, conforme definido na Clausula 672;
d) Prestagio de servigos, conforme definido na Clausula 682;
e) Tarifa de ligagdo, conforme definido na Clausula 692;

f) Tarifa variavel de saneamento, conforme definido na Clausula 70?;
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g) Tarifa fixa de saneamento, conforme definido na Clausula 662,

2. A fixagdo de tarifas pela Concessionaria depende de prévia autorizagio do

Concedente.

3. A Concessionaria podera ainda cobrar taxas e tarifas por conta do Concedente nos
termos do numero 3 da Clausula 682, bem como impostos e outras obrigagBes de

natureza fiscal ou parafiscal.

4. A Concessionaria nio poderd cobrar quaisquer tarifas ou taxas diferentes das
referidas nos nlimeros anteriores, nem aplica-las de forma distinta da estabelecida no
Contrato, nem onerar a qualquer titulo ou por qualquer forma o preco do Servigo

respectivo, sem prejuizo do disposto no nitmero 4 da Clausula 602,

5. Os consumos de agua destinados ao combate a incéndios nio serdo cobrados pela

Concessionaria.

CLAUSULA 652
VENDA DE AGUA

1. A tarifa pela venda de agua é uma tarifa volumétrica e constitui a parte do preco da

agua calculada em fungiio do volume de 4gua consumido.
2. As tarifas pela venda de 4gua dividem-se segundo a natureza dos consumos e tipo de
escalio a que se aplicam, tomando os valores constantes do Anexo XII, aos quais

acrescera o IVA que for devido, que vigorardo até a revisdo prevista na Clausula 712.

3. As tarifas referentes a venda de 4gua, constantes do Anexo XII é aplicivel o método

de preenchimento de escalBes.

4. Os escaldes de venda de agua reportar-se-io ao consumo médio mensal de cada



periodo entre leituras.

.y/
ya

5. Os contadores padrio serio controlados e debitados os consumos mensalmente.

CLAUSULA 662
TARIFA DE DISPONIBILIDADE E TARIFA FIXA DE SANEAMENTO

1. A Tarifa de Disponibilidade e a tarifa fixa de saneamento destinam-se a cobrir os
custos de Manutengio da rede publica, dos ramais domiciliarios e de diversos encargos

fixos que permitem disponibilizar os Servigos aos Utilizadores.

2. Os valores mensais destas tarifas serdo facturados logo que seja celebrado com o

Utilizador o Contrato de Fornecimento.

3. A Tarifa de Disponibilidade serd aplicada em fungio dos diversos calibres e
distinguindo entre consumos domésticos e nido domésticos, tomando os valores

constantes do Anexo XII, aos quais acrescera o IVA que for devido.

4. Relativamente 2 tarifa fixa de saneamento seri facturado, até A revisio prevista na
Clausula 712, o valor fixo por més ou frac¢io e por contador estabelecido no Anexo

XII, ao qual acrescera o IVA que for devido.

CLAUSULA 672
CONSTRUCAO DE RAMAL

1. As tarifas de construgio de ramal destinam-se a cobrir os custos de construgio dos

ramais domiciliarios de abastecimento e de saneamento no primeiro estabelecimento.
2. A Concessionaria ndo podera cobrar estas tarifas sempre que a construgio do ramal

respectivo tenha sido assumida por terceiros na sequéncia de obras de urbanizagio ou

no caso de obras executadas pelo Concedente, em data posterior a da celebragio do
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presente Contrato, a nio ser que o direito a cobranga esteja consignado no respectivo

auto de recepgio.

3. As tarifas de construgio de ramal para o abastecimento de 4gua, estabelecidas em
funcio do didmetro e do comprimento do ramal, s quais acrescera o IVA que for
devido, e a vigorar até a revisdo prevista na Clausula 712 sdo as constantes do Anexo

XIIL.

4. As tarifas de construgio de ramais para as Aguas Residuais e Aguas Pluviais de
forma separativa, estabelecidas em func¢io do didmetro e do comprimento do ramal,
as quais acrescerd o IVA que for devido, e a vigorar até a revisdo prevista na Clausula

712, sdo as constantes do Anexo XII.

CLAUSULA 682
PRESTACAO DE SERVICOS

1. Em complemento ao tarifario essencial a Concessionaria podera facturar aos
Utilizadores por prestagdo de outros servigos ou trabalhos, conforme o disposto no

numero seguinte.

2. Quando o Utilizador solicitar a prestagio do servigo respectivo, a Concessionaria
: , . .
pode cobrar o seu custo, que corresponde a um prego fixo e tnico por cada servigo

prestado, o qual consta do Anexo XII, e a que acrescera o IVA que for devido.

3. O Concedente podera determinar a cobranga de outras taxas ou tarifas, impostas,
nos termos legais, pelo Municipio aos Utilizadores. A prestacio deste tipo de servigos
nido tera encargos para o Concedente, salvo quando dai resulte um acréscimo de

custos para a Concessionaria.
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CLAUSULA 692
TARIFA DE LIGACAO

/

A tarifa de ligacdo destina-se a cobrir os custos de construgio da rede publica que
permite disponibilizar o Servigo a todos os Utilizadores e correspondera a 0,7% (zero
virgula sete por cento) do valor por metro quadrado da construgio, calculada com
recurso ao valor publicado anualmente em 31 de Outubro, para rendas condicionadas

ou outras finalidades.

CLAUSULA 702
TARIFA VARIAVEL DE SANEAMENTO

1. A tarifa varidvel de saneamento constitui a parte de drenagem das Aguas Residuais.
2. A tarifa variavel de saneamento é a constante do Tarifario.

3. Aos Utilizadores que nio sejam consumidores de 4gua, nomeadamente por
possuirem captagbes proprias, sera facturada a tarifa variavel de saneamento constante

do Tarifario.

CLAUSULA 712
REVISAO DO TARIFARIO

1. A partir do inicio do Periodo de Funcionamento inclusive, os valores das tarifas
constantes das Clausulas 652, 662 e 692 serio revistos anualmente com referéncia a 31
de Dezembro de cada ano e com entrada em vigor no inicio do ano civil
imediatamente seguinte, por aplicagio da seguinte formula de revisio e com recurso

aos Ultimos indices publicados a data da proposta de revisdo:

Tr = Tv.P

Em que:
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- Tr = Tarifa revista
- Tv = Tarifa média em vigor antes da revisio
P = Estrutura de pardmetros e respectivos pesos de ponderagdo para a revisio de

acordo com o numero seguinte.
2. O factor P sera dado pela seguinte férmula:

P = 0,30 EP1 + 0,20 CSAN 1 + 0,50 IHPCp
EPO CSAN O IHPCO

Em que:

EP 1 é o valor da tarifa da 4gua fornecida pela EPAL em vigor a data da proposta da
revisio;

EP 0 ¢é o valor da tarifa da agua fornecida pela EPAL, que estava em vigor doze meses
antes da revisio;

CSAN 1 é o Custo SANEST nos doze meses ocorridos até a data da revisio;

CSAN 0 é o Custo SANEST ocorrido nos doze meses anteriores ao periodo referido
no ponto anterior

IHPCp é o Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de
Portugal, em vigor a data em que ocorrer a proposta de revisio;

THPCO é o Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de
Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde IHPCp.

Os ponderadores do factor P - 0,30; 0,20 e 0,50 - constantes desta formula traduzem o
peso relativo aproximado de cada um dos custos na estrutura da Concessionaria, tal
como se apresenta no Mapa de Custos do Relatério de Gestio e Contas relativo ao

exercicio de 2007.
3. A férmula de revisio prevista pela tarifa pela execug¢io de ramais domiciliarios,

prevista na Clausula 672, é a seguinte:

Ct=0,40 St/SO + 0,15 Mt 32 / MO 32 + 0,05 Mt 20 / M0 20 + 0,15 Mt22 / M0 22 +
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0,05 Mt 18 / MO 18 + 0,05 Mt 21/ MO 21 + 0,15
Sendo:
M32 - Tubo de PVC

M20 - Cimento em saco

M22 - Gasdleo

M18- Betume a granel

M21 - Explosivos

S- E o indice ponderado da mio de obra para redes de abastecimento e 4gua e de 4guas

residuais, no periodo a que respeita a actualizacfo (t) ou no més da proposta (o).

4. A primeira revisdo das tarifas referidas nos ntimeros 1 e 3 da presente Clausula tera

lugar no primeiro dia, inclusive, do Periodo de Funcionamento.

5. A revisdo das tarifas nos termos da presente clausula devera respeitar a legislagdo

aplicavel e esta sujeita & aprovagio do Concedente.

6. A proposta de revisio de tarifas, elaborada de acordo com as regras estabelecidas
nos numeros anteriores, devera ser submetida pela Concessionaria ao Concedente,
para aprovagdo deste, com a antecedéncia minima de 50 (cinquenta) dias dias face a

data pretendida para a sua entrada em vigor.

7. O Concedente devera obter todas as eventuais autorizagdes e pareceres necessarios
para efeitos de aprovagio da revisio do Tarifirio, designadamente por parte do
ERSAR, nos termos legais, no prazo de 40 (quarenta) dias a contar da recep¢io da

notificagio referida no nimero anterior.

8. Caso a proposta de revisio de tarifas mencionada no niimero anterior nio traduza a

correcta aplicagdo dos termos previstos nesta Clausula, o Concedente, no prazo de 40
: . C e , C

(quarenta) dias a contar da recep¢io da comunicagio, informard a Concessionaria

desse facto, indicando os valores das tarifas a aplicar.
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9. Caso a Concessionaria nio esteja de acordo com os valores indicados pelo .
Concedente nos termos do nimero anterior, deverd formular por escrito a sua
reserva, indicando de forma fundamentada os valores que considera correctos, no

prazo de 5 (cinco) dias Gteis a contar da recepgio da comunicagio do Concedente.

10. Decorrido que esteja o prazo de 40 (quarenta) dias a contar da recepgio da
comunicagdo referido no niimero 8 desta Cliusula sem que o Concedente se

pronuncie, a proposta de revisio de tarifas considera-se tacitamente aprovada por este.

CLAUSULA 722
ALTERAGCAO DA FORMULA DE REVISAO DO TARIFARIO

1. As férmulas de revisio do Tarifrio descritas na Clausula 712, poderio ser revistas e
alteradas durante a vigéncia da Concessdo, com o objectivo de as readaptar a estrutura

de custos, se alguma das seguintes circunstincias se verificar:

a) apds terem decorrido 5 (cinco) anos da data da assinatura do presente

Contrato;

b) se em algum dos indices constantes das férmulas de revisdo de precos se
verificar uma variagio superior a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor

vigente na data de assinatura do presente Contrato.
2. A solicitagdo para a alteragio da férmula de revisio do Tarifario poderd ser
apresentada por qualquer das Partes, nio podendo o processo de negociagio dai

decorrente implicar qualquer suspensdo das obrigagSes contratuais em vigor.

CAPITULO XIII
RETRIBUICAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 732
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RETRIBUICAO

1. O valor da retribuicio anual a pagar pela Concessionaria ao Concedente, em
virtude da Concessdo, sera de € 1.886.889,16 euros (um milh3o, oitocentos e oitenta e
sets mil, oitocentos e oitenta e nove euros e dezasseis céntimos), a precos de 31 de

Dezembro de 2009.

2. O pagamento da primeira anuidade serd efectuado no acto de assinatura do
Contrato de Concessio e tera o valor correspondente ao periodo compreendido entre
essa data e o final desse ano civil. Os pagamentos seguintes serdo efectuados até ao
final do més de Janeiro de cada ano, tomando o valor resultante da aplicagio da
formula definida no ndmero 3 desta Clausula, i retribui¢io anual definida no ndmero

anterior.

3. O valor da anuidade referido no ntimero 1 da presente Clausula sera actualizado

anualmente, a partir do primeiro ano civil da Concesso, através da seguinte férmula:

Rr = Rvx IHPCp
IHPCO

Em que:

Rr = Retribui¢do anual prevista;

Rv = Retribui¢do anual paga no ano anterior;

IHPCp = Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de
Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde IHPCp;

IHPCO =Indice Harmonizado de Precos no Consumidor, publicado pelo Banco de

Portugal, em vigor doze meses antes do més a que corresponde IHPCp.

4. O pagamento das remuneragdes deverd ser efectuado pela Concessionaria nos

Servigos de Tesouraria da Cimara Municipal de Cascais.
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CLAUSULA 742 s
FALTA DE PAGAMENTO DA RETRIBUICAO

1. A falta de pagamento pontual das quantias referidas na clausula anterior constitui a

Concessionaria na obrigacdo de pagar a partir de 31 de Janeiro de cada ano, além dos

montantes de retribui¢io em falta, juros de mora 3 taxa legal em vigor sobre os

referidos montantes.

2. Além do pagamento das quantias referidas no nimero 1 anterior, a falta de
pagamento pontual da retribuicio fara a Concessionaria incorrer ainda no pagamento

de multa, nos termos do disposto na Clausula 1002.

CAPITULO X1V
TRANSMISSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES

CLAUSULA 752
OBRIGACOES EXISTENTES

As obrigagBes do Concedente e dos SMAS referentes & Exploragio dos Sistemas,
constantes do Anexo XIII e dos contratos referidos nas Clausulas 762, 772 e 782, serio

transmitidas para a Concessionaria.

CLAUSULA 762
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA

Logo que o Concedente para o efeito notifique a Concessionaria, esta assumira a
posi¢io do Concedente emergente da relagio contratual de fornecimento de agua

existente entre este e a EPAL, nos termos do acordo a celebrar entre as Partes € a

gt

EPAL.



CLAUSULA 772 y
CONTRATO DE RECOLHA

1. Logo que o Concedente para o efeito notifique a Concessionaria, esta assumira a
posigdo contratual do Municipio de Cascais emergente do Contrato de Recolha
celebrado entre este e a SANEST, e que figura com Anexo XVI, assumindo a
qualidade de utilizadora e ficando obrigada nos precisos termos e condigdes do

contrato.

2. A cessdo da posigdo contratual referida no ntimero anterior foi j4 autorizada pela
SANEST, e serd efectuada mediante instrumento de cessdo de posi¢do contratual
celebrado entre as Partes, nesta data, sendo a cessio referida comunicada pelo

Concedente a SANEST.

CLAUSULA 782
TRANSMISSAO DE CONTRATOS

Os Contratos de Fornecimento vigentes no termo do Periodo de Transigdo

transmitem-se, salvo nos casos em que tal nfo seja possivel, para a Concessionaria.

CLAUSULA 792
CAUCOES

1. As caugbes prestadas aos SMAS, por fornecedores e empreiteiros, indicadas no
Anexo XXIII, serdo transferidas, sempre que possivel, para a Concessionaria, a qual

assumira os direitos e obrigagBes dos SMAS relativos as referidas caugBes.
2. No caso de ndo ser possivel a cessio referida no niimero anterior, compete ao

Concedente accionar a respectiva caugio nos casos em que a tal houver direito nos

termos dessas mesmas caucdes.
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CLAUSULA 802 )
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

1. Todos os recebimentos e pagamentos correspondentes a fornecimentos e aquisi¢des
realizados anteriormente a data de inicio de Periodo de Funcionamento deverdo ser

remetidos pela Concessionaria 2 Concedente em encontro de contas trimestral.

2. A Concessionaria desenvolvera todas as acgSes e tomara todas as medidas de boa
gestdo para promover a boa cobranca da facturacio relativa aos fornecimentos
referidos no ntmero anterior, assumindo igualmente todos os encargos que daf

advenham.

3. Doze meses apds a data de inicio do Periodo de Funcionamento, termina a

obrigacio de transferéncia referida no niimero um deste artigo, devolvendo a

[ S

Concessionaria a0 Concedente todos os documentos de cobranca referentes

facturagdo mencionada no ntimero dois que se encontrem por liquidar.

CAPITULO XV
TERCEIROS

CLAUSULA 8172
INOPONIBILIDADE

A Concessionaria nio podera opor ao Concedente quaisquer excepgdes ou meios de

defesa que resultem das relagdes contratuais por si estabelecidas com terceiros.

CLAUSULA 822
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SUBCONTRATACAO

1. Para o desenvolvimento das actividades referidas na Clausula 92, a Concessionaria
I4 . «

podera subcontratar ou recorrer a tarefeiros, sem que tal facto origine qualquer

diminui¢io da responsabilidade da Concessionaria pelo cumprimento das suas

obrigagdes.

2. Incumbe a Concessionaria promover e desenvolver a correcta Exploragio e Gestio
dos Sistemas, sendo sua a responsabilidade por quaisquer deficiéncias que ali se

venham a verificar mesmo que recorra a subcontratados ou a tarefeiros.

3. A Concessionaria assume a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a boa
execugdo das obras executadas mediante o recurso a subcontratados ou tarefeiros,

devendo impor aos mesmos a existéncia de livros de obra nos respectivos estaleiros.

4. A Concessionaria promovera, fiscalizara e exigira a qualquer subcontratado ou
tarefeiro a tomada das medidas necessrias para salvaguarda da integridade fisica do
publico em geral e do pessoal afecto & Concessdo e & Obra, devendo ainda zelar pelo
cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranca, da demais legislagdo aplicivel

e das condi¢Bes gerais e especificas de execugio das Obras.

5. Sem prejuizo do disposto no nimero 5 da Clausula 902, a Concessionaria nio
’ - ep . 7 . ~ ~

podera, em caso algum, alegar deficiéncias ou vicios de concepcio ou de construgio,

bem como quaisquer atrasos ou falta de recepgio das Obras referidas no ntimero

anterior, para se escusar a0 cumprimento de qualquer das suas obrigages contratuais.

CLAUSULA 832
SUBSTITUICAO ORDENADA PELO CONCEDENTE

1. O Concedente podera ordenar a substituicio de qualquer uma das empresas,

subcontratadas ou tarefeiros, ao servico da Concessionaria, ainda que por si
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previamente aceites, nos casos devidamente fundamentados de incompeténcia ou
S A e /e ~
negligéncia no exercicio das suas fungdes ou comportamentos graves, desde

comunique 2 Concessionaria a sua intencio por escrito e a justifique devidamente.

2. Nenhuma responsabilidade advira para o Concedente em resultado do uso da

faculdade concedida nos termos no niimero 1 anterior.

CLAUSULA 842
INSERCAO OBRIGATORIA DE CLAUSULAS CONTRATUAIS

1. A Corncessionaria obriga-se a inserir as seguintes clusulas em todos os contratos

referentes ao objecto da Concessio que celebre com terceiros:

a) clausula que reserve expressamente ao Concedente a faculdade de se substituir

a Concessionaria, por cessio da posigio contratual ou outro meio legalmente
. /7 o~

admissivel, em caso de sequestro, bem como nos casos de rescisio, resgate ou

qualquer outro de extingio do Contrato;

b) clausula que confira 3 Concessionaria o direito de rescindir o Contrato com

base na substituicio ordenada pelo Concedente nos termos da Clausula anterior;

¢) no caso dos Contratos de Construcio, clausula que faculte ao Concedente, ou
: \ . . :

a quem este designar, o acesso as zonas de obras e estaleiros e a consulta do livro

de registo de obras, de modo a permitir a0 Concedente o desenvolvimento da

fiscalizagio referida na Clausula seguinte.

2. Todos os contratos celebrados pela Concessionaria e referentes ao objecto da
Concessdo, com excep¢io dos Contratos de Financiamento, deverfo incluir uma
clausula reservando expressamente d Concedente a faculdade de se substituir a
Concessionaria, no caso de sequestro, rescisio, resgate ou outro meio de extin¢io do

Contrato de Concessio.
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CAPITULO XVI
FISCALIZACAO

CLAUSULA 852
PODERES DE FISCALIZACAO

1. A Concessionaria fica sujeita as acgBes de fiscalizagio previstas no Contrato, as
quais poderfio ser exercidas pelo Concedente ou por entidade por si devidamente

credenciada, actuando em nome daquele.

2. No ambito dos seus poderes de fiscalizagio, o Concedente podera emitir, pareceres,
. . o C ,
recomendagdes, instrugBes e directivas, que a Concessionaria deverid observar e

respeitar.

3. A Concessionaria devera facultar ao Concedente todas as facilidades necessirias ao
exercicio da acgio de fiscalizagdo, bem como deverd fornecer todos os elementos que

razoavelmente lhe sejam solicitados pelo Concedente, devendo, nomeadamente:

a) fornecer ao Concedente, sempre que este o solicite, todos os documentos e
quaisquer outros elementos relativos as principais caracteristicas e condi¢8es de
funcionamento de todos os Equipamentos, Infra-estruturas e Instalagdes afectos

a exploragio dos Sistemas;

b) disponibilizar ao Concedente, em local condigno do edificio-sede da
sociedade Concessionaria ou nas suas imediagBes, espago de acesso restrito e

independente, com 4rea 1til n3o inferior a 80 m2;

c¢) imediatamente apds a sua recepgio, fornecer ao Concedente cépia dos

relatérios do controlo analitico efectuado as iguas para consumo e aos efluentes

.

descarregados;



d) permitir ao Concedente livre acesso a todos os locais de trabalho, zona d

obras, estaleiros e livro de registo de obras;

e) incluir nos contratos de empreitada que celebre com terceiros, uma clausula
que permita o acesso do Concedente as zonas de obras, estaleiros e livro de

registo de obras;

f) prestar ao Concedente todos os esclarecimentos e informacdes que esta

solicitar;

g) facultar ao Concedente todos os livros, registos, documentos e quaisquer
outros elementos, incluindo dados estatisticos, relativos ao objecto da

Concessio;

h) prestar ao Concedente todos os esclarecimentos quanto aos trabalhos ou

servigos subcontratados e a idoneidade técnica dos respectivos executantes.

i) estabelecer um sistema de acesso a informacio em tempo real, por parte do
Concedente, que lhe permita desencadear todas as accbes de fiscalizagio, de
actualizagdo do cadastro, de conhecimento de ocorréncias relevantes na

exploragdo e de cumprimento do Plano de Investimentos.

CLAUSULA 862
FISCALIZACAO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

1. A Concessionaria apresentara até ao dia 31 de Marco de cada ano, um relatério
sobre a actividade referente i execugdo do Plano de Investimentos desenvolvida no
ano anterior, identificando os investimentos que foram comparticipados pelo

Concedente nos termos do ntimero 6 da Clausula 462.
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2. A Concessionaria apresentara, até 15 de Setembro de cada ano, um relatério
semestral relativo  actividade desenvolvida até 30 de Junho do mesmo ano Su
relatorio relativo a qualquer aspecto especifico da implementagio do Plano de

Investimentos.

CLAUSULA 872
FISCALIZACAO DA EXPLORACAO E GESTAO

1. A Concessionaria apresentard até ao dia 31 de Marco de cada ano, um relatério
sobre a actividade desenvolvida no ano anterior no que se refere a exploragio e gestdo

dos sistemas concessionados.

2. A Concessionaria é ainda obrigada a entregar, até ao dia 15 de Setembro de cada

ano, um relatério relativo 2 actividade desenvolvida até 30 de Junho do mesmo ano.

CLAUSULA 882
FISCALIZACAO DA ACTIVIDADE SOCIAL DA CONCESSIONARIA

1. O Concedente poderd aceder livremente a todos os livros de actas, listas de
. . ~ ey ~ . 7 e

presenca e livro de registo de acgbes, ao diario, razio, balanco, inventirios e

balancetes, bem como a quaisquer outros elementos ou documentos contabilisticos da

Concessionaria.

2. A Concessionaria devera enviar ao Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias, uma
certiddo actualizada da Conservatéria do Registo Comercial, sempre que a mesma
registe alterag3es, e trimestralmente, cépia das actas de todas as reunides do Conselho
de Administracdo e Assembleias Gerais, sem prejuizo de o Concedente poder solicitar

o envio destes documentos sempre que nisso tiver interesse.

3. O Concedente podera solicitar a3 Concessionaria, sempre que o entenda, a

realizagdo de reunides com os membros do seu conselho de administragio.
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CLAUSULA 892 /

ACCOES DE FISCALIZACAO ESPECIFICAS

1. O Concedente podera, sempre que o entender, verificar a veracidade e a acuidade

das informagBes e elementos fornecidos pela Concessionaria, podendo exigir desta a
x C e

apresentagdo de qualquer documento ou a realizacio de qualquer diligéncia para tanto

necessaria, segundo um critério de razoabilidade.

2. Além de quaisquer outras acges de fiscalizagio especificas de acordo com o
estipulado no Contrato e no cumprimento das disposigBes legais, o Concedente

podera, ainda, na presenga de representantes da ConcessionAria:

a) efectuar ensaios, vistorias ou exames que permitam averiguar a veracidade das

informac8es e elementos fornecidos, avaliar as condi¢des de funcionamento e as
/7 . . ~ -

caracteristicas dos Equipamentos, Infra-estruturas, Instalagbes e quaisquer

outros bens integrados nos Sistemas;

b) realizar quaisquer ensaios, vistorias, exames ou outras ac¢des de controlo e
fiscalizagdo relativas a qualidade da Agua distribuida das Aguas Residuais e Aguas

Pluviais rejeitadas.

3. Os encargos com os ensaios, vistorias, exames ou quaisquer outras acgdes de

controlo ou fiscalizagio da iniciativa do Concedente correm por sua conta.
4. Os sistemas prediais ficam sujeitos a acgdes de inspecgio da Concessionaria sempre
que haja reclamagSes de utentes, perigos de contaminagio ou poluigio, bem como

dentncias fundamentadas efectuadas pelo Concedente.

5. O auto de vistoria deve ser comunicado aos responsaveis pelas anomalias ou

irregularidades, fixando a Concessionaria um prazo para a sua correcgio.
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6. Se no prazo estipulado, o responsavel n3o corrigir ou suprir as anomalias g
irregularidades detectadas, a Concessioniria obriga-se a adoptar as providéncias

7 - . " .« - . . /7
necessarias para eliminar as referidas anomalias/irregularidades, o que podera

determinar a suspensio justificada do fornecimento de agua.

7. Por razdes de salubridade, a Concessioniria deve promover as diligéncias
, : :
necessarias para restabelecer o normal funcionamento dos sistemas,

independentemente da solicitagio ou autorizagio do proprietario ou usufrutuario.

8. As despesas resultantes das obras coercivas supra aludidas, sio suportadas pelos

responsaveis, sem prejuizo do direito de reclamagio que lhes assiste.

CLAUSULA 902
DETERMINACOES

1. As instrugdes, as recomendagdes, as directivas e, em geral, todas as determinagdes
do Concedente que sejam emitidas no Ambito dos seus poderes de fiscalizagio serdo
: : . . . ., i

imediatamente aplicaveis e vinculario a Concessionaria, nos termos do disposto nos

numeros seguintes.

2. A Concessionaria podera opor-se as determinagdes referidas no nimero anterior,
sempre que considere que tais determinagBes poderio afectar a qualidade da
concepgdo ou da execugdo das Obras, o funcionamento ou operacionalidade dos
Sistemas, ou o cumprimento pontual e integral das obrigac8es da Concessionaria

decorrentes dos contratos celebrados no Ambito e para os efeitos da Concessio.

3. Para o efeito do estipulado no niimero anterior, a Concessionaria comunicara ao
Concedente, no prazo de 10 (dez) dias, o seu entendimento relativamente 3as
determinacSes emanadas deste, expondo os motivos pelos quais considera serem as

determinagdes prejudiciais 3 boa prossecugio do objecto da Concessio.
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4. Caso o Concedente, apos ter recebido a comunicagio referida no niimero ant_e/r' f,
reitere as suas determinagBes, a Concessionaria ficard definitivamente obrigada as
: . .,
mesmas, devendo cumprilas imediatamente, sem prejuizo do recurso aos
procedimentos constantes da Clausula 1072, e, caso a Comissio Paritéria lhe d& razdo,

a Concessionaria serd reembolsada de todos os custos e, se possivel e necessario,

reposta, as custas do Concedente, a situacio inicial.

5. As determinag8es emanadas pelo Concedente no ambito dos seus poderes de

fiscalizagdo ndo exoneram a Concessionaria das suas responsabilidades contratuais,

salvo se, tratando-se de vicios de concepgio ou execucio das Obras, deficiéncias de

funcionamento ou de operacionalidade dos Sistemas ou quaisquer consequéncias delas

advenientes, as mesmas resultarem de determinacdes do Concedente relativamente as
. . ;. . o~ ’

quais a Concessionaria tenha manifestado a sua oposi¢io nos termos do nimero 2

anterior, sendo aplicavel, se for caso disso, o disposto no ntimero 4 anterior.

6. Quando a Concessionaria, injustificadamente, ndo respeite as determinagSes

referidas no nimero um deste artigo, o Concedente podera proceder a correccio da

situagdo directamente ou através de terceiros, correndo os respectivos custos por
M 7 . . 4 ~

conta da Concessionaria, sem prejuizo das sangdes que eventualmente lhe venham a

ser aplicadas.

7. O Concedente poderd recorrer & caugio prestada nos termos do disposto na
Clausula 95* deste Contrato para pagamento dos custos referidos no nimero

anterior.

CAPITULO XVII
CONDICAO FINANCEIRA DA SOCIEDADE

CLAUSULA 912
ASSUNCAO DE RISCOS
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A Concessionaria assume expressamente integral e exclusiva responsabilidade por

todos os riscos inerentes 2 Concessio, excepto se o contrario resultar do Contrato.

CLAUSULA 922
CASO BASE

1. As Partes acordam que o Caso Base constante do Anexo XV representa a equagio
financeira com base na qual serd efectuada a reposigio do equilibrio econémico-

financeiro da Concess3o, nos termos estabelecidos na Clausula seguinte.

2. O Caso Base apenas podera ser alterado quando haja lugar, nos termos da Clausula
: . - s , e : .
seguinte, a reposi¢io do equilibrio econdémico-financeiro da Concessio, e

exclusivamente para reflectir a reposigio efectuada.

CLAUSULA 932
REPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

1. Havera lugar a reposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, nos
termos do disposto nesta Clausula, sempre que esse direito decorra de disposigdo legal
ou se encontre expressamente previsto no Contrato ou, ainda, quando se verificar

alguma das seguintes ocorréncias:
a) Alteragio superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos, dos
caudais totais anuais de Agua de abastecimento, em relagio aos valores previstos

no Caso Base;

b) Ampliagdo ou redugdo do Ambito dos Servigos, relativamente ao que se

encontra definido no Contrato;

¢) Alteragdo, imposta pelo Concedente ou resultante da lei, do montante dos

.
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investimentos constantes do Plano de Investimentos em vigor & data;

d) Alteragio significativa das normas ou legislagio em vigor que conduza a
exigéncia de alteragio do nivel de servico ou dos procedimentos para efeitos da

prestagio dos Servigos e da realizagio das Obras;

e) Acréscimo de encargos suportados pela Concessionaria decorrentes de
factores que nio poderiam ter sido previstos a data da Proposta como por
exemplo, novas taxas, tarifas ou impostos determinados por legislagio ndo

vigente aquela data;

f) Variagdo positiva ou negativa superior a 20% do valor médio anual do

indexante Euribor a 6 meses relativamente ao ano anterior;

g) Se se alterarem significativamente as condigdes respeitantes ao abastecimento
de agua efectuado pela EPAL, e a ela imputavel, relativamente a interrupgio ou

falta de abastecimento de agua n3o imputaveis & Concessionaria;

h) Modificagio wunilateral, imposta pelo Concedente ou pela entidade
reguladora, das condi¢des de desenvolvimento das actividades integradas na
Concessdo, desde que, em resultado directo da mesma, se verifique, para a

Concessionaria, um aumento de custos ou uma perda de receitas;

i) Fixagdo pelo Concedente de um Tarifario diferente do que resulta da

aplicagdo do presente Contrato.

2. A reposic¢io do equilibrio econémico-financeiro do Contrato sera requerida por
qualquer uma das Partes, mediante comunicagio escrita nesse sentido a solicitar o
o g g : :

inicio das negociag8es, identificando o ou os eventos que considera terem ocorrido e
darem lugar a reposi¢do, devendo juntar todos os elementos susceptiveis de

comprovar a pretensdo e as razdes invocadas, com indicagio devidamente justificada
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sobre se esse ou esses eventos e/ou os efeitos desse ou desses eventos sdo ou nio
continuados no tempo e respectiva quantificagio. 7
3. A reposigio do equilibrio financeiro da Concessdo terd sempre como referéncia o
Caso Base constante do Anexo XV, vigente a data da reposicio.
4. A reposigio do equilibrio econémico-financeiro referida nos nimeros anteriores s6
tera lugar, a favor do Concedente ou Concessionaria, desde que, em consequéncia do
impacto isolado ou cumulativo de qualquer dos eventos referidos no niimero 1 da
presente Clausula, cujos efeitos tenham sido identificados e quantificados nos termos
do niimero 2 anterior, resulte que:

a) o valor de qualquer Ricio de Cobertura Anual do Servigo da Divida,
constante do Caso Base, calculado para o periodo entre a data do evento que
determina a reposigdo do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato e o
fim da vigéncia dos Contratos do Financiamento, seja alterado em mais de
0,01 (uma centésima);

ou

b) o valor de qualquer Ricio de Cobertura da Vida do Empréstimo constante
do Caso Base, calculado para o periodo entre a data do evento que determina
a reposi¢io do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato e o fim da
vigéncia dos Contratos do Financiamento, seja alterado em mais de 0,01
(uma centésimay);

ou

¢) A TIR do Caso Base seja alterada em mais de 1% (um por cento).

5. Sempre que haja lugar a reposi¢io do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato, .

oY
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tal reposi¢do podera ter lugar através de qualquer uma das seguintes modalidades,
aplicando-se, de entre elas, a que, para cada caso for escolhida por acordo entre %
Partes ou, na falta de acordo, através dos mecanismos de resolucio de divergéncias
previsto na Clausula 1072 do Contrato, sem prejuizo do disposto no ntmero

seguinte:
a) alteragio do Tarifario;
b) atribuigio de compensagio financeira directa;
¢) alteragio da retribui¢do ao Concedente prevista na Clausula 732,
d) alteragio do prazo da Concessio;
e) qualquer combinagio de algumas das modalidades anteriores;

f) qualquer outra modalidade que venha a ser acordada pelas Partes no respeito

pela lei aplicavel e pelo Contrato.

6. A reposi¢io do equilibrio financeiro a favor da Concessionaria que resulte dos
eventos previstos nas alineas b) ¢), h) e i) do nimero 1 da presente Clausula sera feits

atraves da modalidade prevista na alinea b) do ntimero 5.

7. A reposigio do equilibrio econémico-financeiro do Contrato sera Gnica, completa e
definitiva relativamente aos eventos que lhe déem origem e deveri tomar em
consideragdo todos os efeitos decorrentes dos eventos e beneficios ocorridos, sem
prejuizo de aquela reposi¢io, incluindo a escolha da modalidade a aplicar, poder ser
parcialmente diferida em relagio a quaisquer efeitos especificos dos eventos em causa
que, pela sua propria natureza, nio sejam susceptiveis de uma razodvel avaliagdo
C e e o . :

imediata ou sobre cuja existéncia, incidéncia ou quantificagio as Partes nio hajam

chegado ainda a acordo ou n3o se tenha ainda verificado decisdo através do
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mecanismo de resolucao de divergéncias previsto na Clausula 1072 do Contrato.

8. A reposicio do equilibrio econémico-financeiro devera implicar sempre a reposigéo

cumulativa dos Récios, considerando-se que o equilibrio est4 reposto logo que:

a) os valores minimos e médio do Racio de Cobertura Anual do Servigo da
Divida retomem os niveis resultantes do Anexo XXV, quando calculados

desde a data de reposigio até ao final dos Contratos do Financiamento;

b) os valores minimos e médio do Racio de Cobertura da Vida do Empréstimo
retomem os niveis resultantes do Anexo XXV, quando calculados desde a

data de reposi¢io até ao final dos Contratos do Financiamento; e

c) seja reposta a TIR constante do Anexo XXV tendo em atencio o calendario

de reembolsos e de remuneracio accionista constante do referido Anexo.

9. Caso as Partes nio cheguem a acordo sobre a reposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato no prazo méximo de 90 (noventa) dias a contar da notificagio
da parte que pretende a reposigio do equilibrio econdmico-financeiro, qualquer das
Partes podera recorrer a Comissio Paritiria, nos termos da Clausula 1072, sem

prejuizo de se proceder i imediata implementagio da reposigdo na parte que tiver

obtido o acordo das Partes.

10. Sem prejuizo das partes acordarem diversamente, sempre que a reposi¢io do
L ;e g : o N g

equilibrio econémico-financeiro do Contrato seja feita por compensagio directa, o

respectivo pagamento devera ser efectuado no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a

contar da data de assinatura do correspondente acordo.

11. A Concessionaria ndo podera, durante a negociagdo conducente a reposigio do

equilibrio econémico-financeiro do Contrato, paralisar, interromper ou suspender o

g

cumprimento das suas obrigacdes.
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12. Sempre que haja lugar a reposi¢io do equilibrio econémico-financeiro, o Caso
I
Base sera alterado em fungfio e na medida de tal reposigio, procedendo-se 4 alteragdo

do respectivo Anexo.

CAPITULO XVIII
GARANTIAS DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 942
SEGUROS

1. A Concessionaria contratara e mantera subsequentemente em vigor as apdlices de
seguro necessarias para a cobertura da totalidade dos riscos da Concessdo, de acordo

com o disposto na legislacdo aplicivel.

2. Para cumprimento do disposto no nimero anterior, a Concessionaria, até ao termo

do Periodo de Transi¢io, apresentara pelo menos as seguintes apdlices de seguro:

a) acidentes de trabalho e doengas profissionais relativamente a todos os seus

funcionarios;

b) relativas aos meios de transporte postos a disposigio do seu pessoal e por estes

utilizados, bem como de todo o pessoal nele transportado;

c¢) de responsabilidade civil relativa aos riscos préprios do exercicio da sua

actividade;

d) relativo A integridade de pessoas e bens por danos causados no exercicio da
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e) contra qualquer tipo de acidente que cubra, pelo seu valor real, o valor d
Equipamentos,  Infra-estruturas, Instalagdes e outros dispositivos

intrinsecamente associados & Exploracio e a Gest3o.

3. O valor real a considerar para efeitos do nliimero anterior &, relativamente aos bens
nesta data existentes, o constante do Anexo VII, e relativamente aos restantes bens, o

seu valor de substituicio.

4. A Concessionaria obriga-se ainda a segurar, pelo seu valor, tdo rapidamente quanto
possivel, as Instalagdes, os Equipamentos e as Infra-estruturas que sejam construidos
em virtude do Plano de Investimentos ou que venham a ser a qualquer titulo postas a
disposicio da Concessionaria, devendo apresentar as respectivas apdlices ao

Concedente sempre que tal lhe seja solicitado.

5. Os seguros referidos nos nimeros anteriores vigorarao até a extingio da Concessio,
obrigando-se a Concessionaria a manter validas e actualizadas as respectivas apdlices e

a exibi-las sempre que o Concedente o exija.

6. Em todas as apolices respeitantes aos seguros referidos nos nimeros anteriores,

devera constar como co-beneficidrio o Concedente.

7. Os encargos referentes a todos os seguros, bem como qualquer dedugio efectuada
pela Companhia Seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro indemnizavel,

serdo da conta da Concessionaria.

8. Caso a Concessionaria nfo cumpra pontualmente os encargos referidos no ntimero
anterior, podera o Concedente substituir-se a Concessionaria no pagamento dos
prémios nio pagos, interpelando-a posteriormente para que proceda ao reembolso da

ou das quantias dispendidas, podendo o Concedente recorrer 3 caucio nos termos da

Clausula 952.
/@K‘w X



CLAUSULA 952
PRESTACAO DE CAUCAO

1. A Concessionaria presta nesta data caugio a favor do Concedente, mediante
garantia bancaria emitida nos termos do Anexo XIV no valor de € 22.445.905,37
(vinte e dois milh&es quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinco euros e
trinta e sete céntimos) para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigagBes
assumidas pela Concessionaria no Contrato, suportando todas as despesas com a

mesma.

2. A Concessionaria manterad a caugio valida até a data da sua restituicio pelo
. ~ ~ b4
Concedente, a qual ocorrerd um ano apés a extingio da Concessio, sem prejuizo do

disposto na Clausula 1052,

CLAUSULA 962
ALTERACAO DA CAUGCAO

1. A partir do ano 2012 podera ser promovida a revisio do valor da caugio, mediante
proposta fundamentada da Concessiondria comunicada com uma antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias, em fungio da reducio do risco atendendo ao decurso do

prazo da Concesséo e a execugdo do Plano de Investimentos.

2. As Partes acordario nos termos da revisio do montante da caugio no prazo
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da comunicacdo referida no nimero

anterior.

3. Na auséncia de acordo quanto a revisio do valor da caugio, permanecerd em vigor

a caugdo tal como se encontrar a data do pedido de revisio.
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CLAUSULA 972
REPOSICAO DO VALOR DA CAUCAO

A diminuigio do valor da caugio por forca de levantamentos efectuados pelo
Concedente nos termos estipulados no Contrato implica para a Concessionaria a
obrigagdo de proceder a reposigio do valor anterior ao levantamento no prazo de 10
(dez) dias dteis a contar da data em que seja comunicado a Concessionaria que foi

efectuado tal levantamento.

CAPITULO XIX
INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO

CLAUSULA 982
CASO DE FORCA MAIOR

1. Considera-se caso de forca maior o evento, ocorréncia, facto ou situacgio
imprevisivel ou inevitavel, pelo qual as Partes nfo sejam responsaveis e para os quais
nio hajam contribuido, cujos efeitos se produzam, independentemente da vontade ou
circunstancias pessoais das Partes, tais como actos de guerra, subversdo, greves gerais
. ~ . . ~ A
ou sectoriais, redugdes imprevistas do caudal no caso de captagBes subterrineas
7 . o A~ . - 7 ~ /
proprias, poluig¢do temporariamente incontrolavel das captages da 4agua bruta,

epidemias, ciclones, tremores de terra, inundagdes, fogo e raios.

2. A ocorréncia comprovada de caso fortuito ou de forga maior terd por efeito
exonerar a Concessionaria e o Concedente da responsabilidade pela mora,
incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso das obrigagdes decorrentes do
presente Contrato, na exacta e estrita medida em que o cumprimento pontual e
atempado tenha sido impedido em virtude da ocorréncia ou em que tal ocorréncia

tenha implicado o defeito do cumprimento.

3. A ocorréncia comprovada de um caso fortuito ou de forca maior que nio
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determine a impossibilidade definitiva do cumprimento das obrigagdes decorrentes do
presente Contrato para a Concessionaria dard lugar a reposigio do equilibrio

economico-financeiro do Contrato nos termos da Clausula 932.

4. Com excepcio dos casos fortuitos ou de forga maior elencados no ntimero 1 da
/ . . . ~ ;.
presente Clausula, dos quais se excluem o fogo e raios, e dos riscos nio seguriveis em
pracas da Unido Europeia por apdlices comercialmente aceitiveis, sempre que um
caso fortuito ou de for¢a maior corresponda, 6 (seis) meses antes da sua verificacdo, a
: , o : - :
um risco seguravel, em pragas da Unido Europeia, por apdlices comercialmente
. C :
aceitaveis e independentemente de a Concessionaria as ter efectivamente contratado,

verificar-se-4 o seguinte:

a) A Concessionaria deverd retomar o cumprimento pontual e atempado das
obrigacbes emergentes do Contrato na medida em que aquele cumprimento se
, . : . -
torne ou tornasse possivel em virtude do recebimento da indemnizagio
LA s . .y . .
aplicavel nos termos da apélice comercialmente aceitavel relativa ao risco em

causa;

b) Havera lugar a reposigio do equilibrio econémico-financeiro do Contrato,
. .y . .y

apenas na medida em que os prejuizos sofridos excedam o valor dos prejuizos

indemnizaveis nos termos da apdlice comercialmente aceitavel relativa ao risco

em causa, incluindo a respectiva franquia;

¢) Havera lugar a resolugio do Contrato quando, apesar do recebimento da
. - .y ' : " .

indemnizagio aplicavel nos termos da apdlice comercialmente aceitavel relativa
ao risco em causa, a impossibilidade de cumprimento das obrigacBes pela
Concessionaria emergentes do Contrato seja definitiva ou a reposigio do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato seja excessivamente onerosa, em

termos objectivos, para o Concedente.

5. Verificando-se a resolugio do Contrato nos termos do presente artigo, ©
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Concedente assumira os direitos e obrigagdes da Concessionaria emergentes dos
Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos verificados ante
da ocorréncia do caso de forca maior, sendo-lhe todavia pagas directamente” as
indemnizagdes devidas ao abrigo de quaisquer apélices de seguro que se destinem a

cobrir o evento de for¢a maior ou os seus efeitos.

CLAUSULA 992
SANCOES

1. Sem prejuizo das responsabilidades da Concessionaria perante terceiros, da
aplicagio de penalidades por outras entidades com competéncia para tal e da
possibilidade de sequestro, o Concedente podera aplicar a Concessionaria as sangdes
previstas no niimero 2 nos casos de incumprimento pela Concessionaria de quaisquer
deveres ou obrigagdes emergentes do Contrato, ou das determinacSes do Concedente

emitidas no Ambito da Lei ou do Contrato.

2. O Concedente podera aplicar as multas previstas na Clausula seguinte, sem prejuizo

do direito do Concedente a ser indemnizado pelo dano excedente.

3. Na aplicagio das san¢des o Concedente actuarid segundo um principio de
proporcionalidade e basear-se-4 em critérios de gravidade e reiteragio, devendo

ponderar a justificacio apresentada pela Concessionaria.

4. No caso de serem aplicadas multas, pelo seu pagamento responderd a caucio
prestada, ficando a Concessionaria obrigada a sua reposicio integral nos termos da

Clausula 972.

CLAUSULA 1002
MULTAS

1. O montante das multas a aplicar nos termos da Clausula anterior variard entre um

A
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minimo de € 1.000,00 (mil Euros) e um maximo de € 100.000,00 (cem mil Euros). /@‘7

2. Serdo passiveis de aplicagio de multas, designadamente, as seguintes ocorréncias:

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13

Incumprimento das obrigacdes legais e/ou contratuais, relativas ao
Abastecimento de Agua e drenagem de Aguas Residuais e 3 Manutengio do
Sistema de Aguas Pluviais;

Falta de cumprimento, atraso na execugio ou execucio defeituosa do Plano
de Investimentos, salvo quando resultantes de atrasos ou deficiéncias
decorrentes da pratica de actos que nio sio da competéncia da
Concessionaria;

Falta de cumprimento, atraso na execugio ou execucdo defeituosa do Caso
Base, no que respeita aos montantes previstos no Investimento e Exploragio;
Desobediéncia a instrugdes e directivas do Concedente, no ambito dos seus
poderes de fiscalizagio e aprovagio;

Falta de apresentacio atempada dos projectos de execugio, de relatérios ou
de prestacgio de informagdes ou outros elementos solicitados pelo
Concedente;

Inobservancia das normas de qualidade da 4gua, relativas ao abastecimento de
agua potavel;

Interrupgio Parcial do Abastecimento de Agua;

Interrupgio Total do Abastecimento de Agua;

Falta Frequente de Pressio de Agua;

Descarga indevida de aguas residuais;

Falta de dentincia e/ou interdigio e/ou reparagio de Ligagdes indevidas;

Nio resolugido de entupimentos nos Colectores;

Nio reparagio de orgios gerais danificados, nomeadamente cimaras de visita
(tampas, paredes, degraus ou soleiras), descarregadores de tempestade,

sarjetas, marcos de agua e bocas-de-incéndio e valvulas redutoras de pressio.

3. Caso o fundamento da aplicagdo da multa consista em mora da Concessionaria no

cumprimento de obrigages emergentes do Contrato, a multa sera aplicada por cada
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dia de atraso e pelo valor minimo previsto no niimero anterior.

4. Caso a Concessionaria ndo proceda ao pagamento da multa aplicada no prazo de 30
(trinta) dias {teis a contar da comunicacio referida no nimero anterior, o Concedente

podera, para o efeito, executar a caugdo prestada pela Concessionaria.

5. A fixagdo do montante das multas contratuais a que aludem os niimeros anteriores
¢ da exclusiva competéncia do Concedente, sem prejuizo da sua revisio pela Comissio

Paritaria.

6. Sempre que o Concedente aplicar uma multa, a Concessionaria sera notificada da
intengio da respectiva aplicagio, sendo-lhe conferido um prazo nio inferior a 10 (dez)

dias uteis, a contar da notificagio, para contestar o fundamento apresentado.

7. Caso o Concedente venha a confirmar a decisio, podera a Concessionéria recorrer
a Comisséo Paritaria, s havendo lugar ao pagamento da multa quando a deciso tiver

um caracter definitivo.

8. Os valores das multas estabelecidas no presente artigo serio actualizados em Janeiro

de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

9. A aplicacdo de multas n3o prejudica a aplicagio de outras sangdes contratuais, nem
de outras sang¢des previstas em lei ou regulamento, nem isenta a Concessionaria de
responsabilidade civil, criminal e contra-ordenacional em que incorrer perante o

Concedente ou terceiro.

CLAUSULA 1012
SEQUESTRO

1. Caso se dé ou esteja iminente a cessagio ou a interrupgio total ou parcial da

Exploragio ou se verifiquem deficiéncias graves ou reiteradas na respectiva

163 .

. (\.«-

)



organizagio e funcionamento susceptiveis de comprometer a regularidade da
prestacdo dos Servicos por facto imputivel & Concessionaria, o Concedente podef//a«',
- . / . . . . \ ~
mediante sequestro, assumir o exercicio das actividades inerentes a Concessio,
adoptando todas e quaisquer medidas que repute necessarias para a normalizagio da

situagdo, por um prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

2. Existindo causa de sequestro nos termos do nimero 1 anterior, o Concedente
notificara a Concessiondria para que, no prazo razoavelmente fixado por aquele,
sejam cumpridas as obrigac8es contratuais e, consoante o caso, corrigidas ou reparadas

as deficiéncias verificadas.

3. O Concedente remetera ao representante dos financiadores da Concessionaria, nos
termos dos Contratos de Financiamento, copia da notificagdo referida no niimero
anterior, a fim de permitir aos mesmos intervengio (“step-in”) na Concessio para

efeitos de substitui¢io da Concessionaria na sanagdo do incumprimento verificado.

4. Os termos, prazos e demais condigdes aplicaveis aos direitos de intervengio (“step-
in”) referidos no nimero anterior encontram-se estabelecidos no Acordo Directo

constante do Anexo V.

5. Sem prejuizo do disposto no Acordo Directo referido no ntiimero anterior, caso a
Concessionaria, no prazo que lhe for fixado pelo Concedente na notificagio referida
no namero 2, nio cumpra as obrigagdes contratuais ou nio sane a situagdo susceptivel
de dar causa ao sequestro, o Concedente podera declarar imediatamente o exercicio

do direito constante do niimero 1 anterior.

6. Verificada a declaragio prevista no nimero anterior, a Concessionaria pori a
disposi¢io do Concedente, no mais curto periodo de tempo possivel, todos os
elementos relacionados com a Concessdo, sendo a Concessionaria responsavel por

todas as consequéncias originadas por atraso que lhe seja imputavel.
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7. Serdo suportados pela Concessionaria todos os encargos e despesas, devidamente
documentados e contabilizados, em que o Concedente incorra necessaria /&
justificadamente no dmbito das actividades da Concessdo, enquanto durar o periodo

de sequestro.

8. Para fazer face aos encargos e despesas necessirias com a Concessio e o
restabelecimento da normalidade durante o periodo de sequestro, o Concedente
podera socorrer-se em primeiro lugar das receitas do Tarifario disponiveis,
respeitando sempre o esquema de prioridades de afectagdo dessas receitas a Concessio
decorrentes e previstas nos Contratos do Financiamento e, caso as receitas sejam

insuficientes, podera recorrer a caugdo prestada pela Concessionaria.

9. Logo que cessem os motivos que originaram o sequestro, e caso a Concessionaria
dé garantias de reassumir a Concessdo de acordo com o Contrato, o Concedente
. : ,
notificara aquela para, no prazo razoavelmente fixado, retomar o exercicio da

Concessao.

10. A verificagio, pelo Concedente, da impossibilidade de restabelecimento do
normal funcionamento dos Sistemas apés o termo do prazo méiximo referido no
namero 1 da presente Clausula é fundamento de rescisio do Contrato por decisdo

unilateral do Concedente.

11. A Concessionaria poderd optar pela rescisio da Concessio caso o sequestro se
mantenha por 3 (trés) meses apds ter sido restabelecido o normal funcionamento da

Concessio, sendo entdo aplicavel o disposto na Clausula 1052.

CAPITULO XX
EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 1024
CADUCIDADE
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1. A Concessdo caduca no termo do prazo fixado na Clausula 142,

2. Caducando a Concessio, transferem-se para o Concedente as relagdes juridicas
relacionadas com a continuidade da exploragio da Concessio, nomeadamente de
empreitada, de locagdo, de prestagio de servigos, de aprovisionamento ou de
fornecimento necessarios a Exploragio, de acordo com as seguintes regras:
a) A excepgio das relagdes juridicas laborais, o Concedente terd o direito de
recusar, mediante notificagio escrita, a continuidade das relagdes juridicas,

nomeadamente de empreitada, de locagdo e de prestacdo de servicos;

b) A Concessionaria tem, no entanto, a faculdade de, durante o Gltimo ano de
o g X
vigéncia do contrato, notificar o Concedente para que, num prazo de 30 (trinta)

dias, exerga tal direito;

¢) No respeitante as relagdes juridicas laborais, o Concedente obriga-se a aceitar
o pessoal ou a suportar os custos eventualmente devidos pela cessagio dos
contratos, dentro dos limites do quadro de pessoal por si aprovado, mediante
proposta da Concessionaria, apresentada até 3 (trés) anos antes da data de termo

do Contrato.

3. O Concedente nio serd responsivel pelas obrigaces que estejam em

incumprimento pela Concessionaria na data de caducidade do Contrato.

CLAUSULA 1032
RESGATE

1. O Concedente podera resgatar a Concessio sempre que razdes de interesse ptiblico

o justifiquem, desde que se encontre decorrido um quinto do prazo da Concessio

fixado na Clausula 142. v
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2. O Concedente notificara a Concessionaria da sua inten¢do mediante comunicagio
remetida a esta com a antecedéncia minima de 1 (um) ano sobre a data em que

pretende resgatar a Concessio.

3. Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, pelo resgate o Concedente assumira
automaticamente todos os direitos e obrigagSes da Concessionaria e a titularidade de
todas as suas relag3es juridicas no 4mbito da Concessio, nomeadamente nos aspectos
referentes aos planos de construgdo, financiamento e exploragio, emergentes dos
contratos outorgados anteriormente a notificagdo referida no ntimero 2 anterior,
incluindo todas as obrigacdes assumidas pela Concessionaria no 4imbito dos

Contratos de Financiamento.

4. No caso previsto no numero anterior, o Concedente nio serd responsavel pelas

obriga¢Bes que estejam em incumprimento pela Concessionaria na data do resgate.

5. Durante o perfodo de aviso prévio estipulado no nimero 2 anterior, as Partes
tomardo, concertadamente, as medidas adequadas a continuidade da prestagio dos

Servigos sem quebra de qualidade.

6. Em caso de resgate a Concessionaria tera direito a receber do Concedente, em cada
ano desde a data do resgate até ao termo do prazo da Concessio, uma indemnizagio
pelos danos sofridos e pelos lucros cessantes, calculada de acordo com a seguinte

férmula:
It= Ct + Pt + St + RCt + RPt + RSt + CFt- DAt
sendo:

Ct - Reembolsos de Capital previstos para o ano t na ultima versio entregue ao

Concedente das projecgBes referidas no niimero 7, sem prejuizo do disposto no

-




/
numero 8;
Pt - Reembolsos de Prestagdes Acessérias previstos para o ano t na tltima versi/o/
entregue ao Concedente das projecgbes referidas no niimero 7, sem prejuizo do
disposto no ntimero 8;
St - Reembolsos de Suprimentos previstos para o ano t na Gltima versio entregue ao
Concedente das projecgdes referidas no ntimero 7, sem prejuizo do disposto no
/
namero 8§;
RCt - Pagamento de remuneracdes de capital (dividendos) previsto para o ano t na
/ . ~ . ~ . /
ltima versdo entregue ao Concedente das projecgdes referidas no néimero 7, sem
prejuizo do disposto no nimero 8;
RSt - Pagamento de remunerages de Suprimentos (juros) previstas para o ano t na
tltima versio entregue ao Concedente das projeccdes referidas no nimero 7, sem
prejuizo do disposto no nimero 8;
CFt - Outros cash flows devidos aos Accionistas previstos para o ano t na tltima
versdo entregue ao Concedente das projecgbes referidas no nimero 7, sem prejuizo
do disposto no nimero 8;
DAt - Quaisquer desembolsos de capitais accionistas previstos para o ano t na Gltima
~ . ~ . 7/ 7
versdo entregue ao Concedente das projecgBes referidas no ntimero 7, sem prejuizo
do disposto no niimero 8;
It - Indemnizagdo por danos sofridos e lucros cessantes a pagar pelo Concedente a

Concessionaria no ano t.

7. A Concessiondria compromete-se a remeter a0 Concedente, no prazo de 3 (trés)
meses apds o termo do primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses apds o
termo do segundo semestre civil, informacio relativa & condicio financeira da
Concessionaria desde a entrada em vigor da Concessio até ao termo do semestre
anterior, bem como uma projecgio da sua posigio entre esse periodo e o previsto

termo da Concessdo, sendo esta informac3o elaborada no formato do Caso Base.

8. Para efeitos do calculo da indemnizagio referida em 6, o Concedente procedera a

apreciagdo da versio aplicavel das projec¢Bes referidas no ntimero anterior, de forma a
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apurar se a mesma esta consentanea com a evolugao hlStOI’lca da Concessmnarla c Sf?.‘f:l,x

as projec¢Bes futuras sdo razoaveis.

CLAUSULA 1042
RESCISAO PELO CONCEDENTE

1. O Concedente podera pdr fim a4 Concessio através de rescisio do Contrato de
Concessdo, em casos de violagdo grave, ndo sanada ou nio sanivel das obrigaces da

Concessionaria ao abrigo do Contrato.

2. Constituem, nomeadamente, causa de rescisio do Contrato por parte do
Concedente, nos termos e para os efeitos do disposto no nimero anterior, os

seguintes factos:

a) Ndo cumprimento, por acto ou omissio imputavel a Concessionaria, das
obriga¢es a que a mesma se encontra sujeita ao abrigo do presente Contrato,

pondo em causa ou prejudicando gravemente o objecto do mesmo;

b) Falta de cumprimento grave e reiterado, por acto ou omissio imputavel a

Concessionaria, do Plano de Investimentos;

c) Falta sistematica de cumprimento, nio justificada e por acto ou omissio
imputavel a Concessionaria, das obrigacSes relativas a continuidade, quantidade
e qualidade da agua;

d) Falta sistematica de cumprimento, ndo justificada e por acto ou omissio
imputavel 4 Concessiondria, das obrigacdes relativas a continuidade da

drenagem dos efluentes rejeitados;

e) Abandono da Concessio;
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f) Declaragio de faléncia da Concessionaria;

/
#
g) Transmissio ou oneragio da Concessio, no todo ou em parte, sem

autorizagio do Concedente;

h) Transmissio ou omeragio das acgBes representativas do capital social da
Concessionaria, sem cumprimento dos procedimentos estipulados no presente

Contrato, excepto se a favor das Entidades Financiadoras;

1) Em caso de sequestro, verificagio da impossibilidade do restabelecimento do
normal funcionamento dos servigos, nos termos do n°® 10 da Clausula 1012 ou
se posteriormente a normalizagio da situacio, a Concessionaria, reincidir nas

causas que originaram o referido sequestro;

j) Ndo cumprimento reiterado e grave das obrigacdes que originaram a aplicagio
das sang¢8es previstas na Clausula 99? deste Contrato, desde que as mesmas
tenham sido confirmadas por decisdo irrecorrivel;

1) Falta de prestagio ou reposigio da caugdo nos termos e prazos previstos;

m) Falta de cumprimento das disposi¢des deste Contrato ou das legalmente

aplicaveis relativas aos contratos de seguro;

n) Desobediéncia reiterada as indicacdes, recomendacBes e determinagdes feitas

pelo Concedente, nomeadamente no ambito dos seus poderes de fiscalizagio,

0) O exercicio nfo autorizado de actividades diferentes das previstas no objecto

social da Concessionaria;

p) A liquidagio, dissolugio, decretamento de medida judicial de recuperagio de

empresa ou a Inabilitagdo judicial ou administrativa do exercicio da actividade
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@ Quando o montante das multas/coimas, no perfodo de seis meses
. , - .
consecutivos, ultrapasse o correspondente a um décimo do valor em vigor do

montante actualizado da caucio.

3. Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no ntimero anterior ou
. * o~ ~ rre /
qualquer outro que possa motivar a rescisio da Concessio, o Concedente notificara a
Concessionaria para, no prazo que razoavelmente lhe for fixado, cumprir
integralmente as suas obrigagBes e corrigir ou reparar as consequéncias das violages

contratuais verificadas.

4. O Concedente remetera ao representante dos financiadores da Concessionaria, nos
termos dos Contratos de Financiamento, cdpia da notificagio referida no nimero
anterior, a fim de permitir aos mesmos intervencio (“step-in”) na Concessio para

efeitos de substituicio da Concessionaria na sanagio do incumprimento verificado.

5. Os termos, prazos e demais condi¢Oes apliciveis aos direitos de intervencio (“step-
in”) referidos no nimero anterior encontram-se estabelecidos no Acordo Directo

constante do Anexo V.

6. Sem prejuizo do disposto no Acordo Directo referido no niimero anterior, caso a
Concessionaria nio retome o pontual cumprimento das suas obrigacdes ou nio

.. A . . . . ’
corrya ou repare as consequéncias do incumprimento havido, o Concedente podera

rescindir a Concessdo mediante comunicagio enviada a Concessionaria.

7. A comunicagdo da decisio de rescisio referida no ntimero 3 atras produz efeitos

imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade.

8. A rescisio do Contrato de Concessdo nio preclude a obrigagio de indemnizagio

que for aplicavel por Lei, devendo o montante desta ser calculada nos termos gerais de
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Direito e podendo o Concedente recorrer a caugdo caso a mesma nio seja paga

voluntariamente pela Concessionaria. y
9. A rescisio da Concessdo origina a perda, a favor do Concedente, da caugio.

CLAUSULA 1052
RESCISAO PELA CONCESSIONARIA

1. Em caso de violagio reiterada ou grave pelo Concedente das disposi¢des legais e do

Contrato, a Concessionaria pode rescindir o Contrato.

2. A Concessionaria nio se podera prevalecer do direito referido no niimero anterior
/
sem que antes conceda ao Concedente um prazo razodvel e adequado ao

cumprimento das obriga¢des em falta ou a reposi¢ido da normalidade da situagio.

3. Em caso algum podera a Concessionaria interromper o cumprimento das suas
obrigagSes, comprometendo-se ainda a prestar todo o auxilio que lhe seja solicitado
pelo Concedente relativamente 3 transigio das actividades de Exploragio e Gestio

uma vez rescindido o Contrato.

4. Apds a rescisio do contrato pela Concessionaria e durante o periodo de transigio
das actividades de Exploracio e Gestio, mantém-se os direitos e as obrigagdes das
Partes previstas no presente Contrato na propor¢do da actividade que ainda seja

desenvolvida pela Concessionaria.

5. Ocorrendo rescis@o do Contrato pela Concessionaria por motivo imputavel ao

Concedente, este devera indemnizar a Concessionaria nos termos gerais de direito e
4 / ~ . ~ . [

sera responsavel pela assungio de todas as obrigagbes da Concessionaria emergentes

dos Contratos de Financiamento, com excep¢io das relativas a incumprimentos

verificados antes da ocorréncia do motivo da rescis3o.
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6. Em caso de rescisio do Contrato pela Concessionria por motivo imputavel ao

Concedente, a caugio referida na Clausula 952 sera liberada até 60 (sessenta) dias apos/”

a notificagdo da decisio de resolugio, salvo se existirem A data obrigagdes da

Concessionaria cujo incumprimento permitisse a0 Concedente accionar a caugio,
~ 4 M 4 \ [ ~

caso em que a caugdo sera liberada até a plena transi¢io da Concessio para o

Concedente, mas nunca apds terem decorrido 6 (seis) meses sobre a decisdo de

resolugio.

CLAUSULA 1062
REVERSAO

1. No final do Contrato, todas os bens que integram a Concessio, nomeadamente as
Infra-estruturas, InstalagBes e Equipamentos integrados na Concessio ou a esta
~ ’ . . ’ . -
afectos, com excep¢io dos stocks de consumiveis e substituiveis, do equipamento
basico, do equipamento de transporte, do equipamento administrativo e das
ferramentas e utensilios integrados na Concessdo ou a esta afectos, revertem, sem
qualquer encargo, para o Concedente, em bom estado de funcionamento e
manutengdo, tendo embora em consideragio o desgaste decorrente dos anos de

servico efectuado.
2. Reverterdo, nomeadamente, para o Concedente, nos termos do disposto no
niumero anterior, as InstalagSes, os Equipamentos, as Infra-estruturas e quaisquer

outros bens:

a) que tenham sido postos & disposigio da Concessionaria pelo Concedente nos

termos do disposto na Clausula 232;

b) que se tenham integrado na Concessio ou a esta estejam afectos em virtude da

execugao do Plano de Investimentos;

¢) que tenham sido postos a disposi¢io da Concessionaria pelo Concedente ou
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por quaisquer outras entidades piblicas ou privadas, durante o prazo da

Concessdo, e se tenham integrado ou estejam afectos 2 Concessio;

d) que tenham sido construidos ou adquiridos pela Concessionaria e se tenham

integrado ou estejam afectos & Concessio.

3. Reverterdo ainda para o Concedente, com a extingdo da Concessio, e se este assim
, o, . , -
o entender, os stocks de consumiveis e substituiveis, o equipamento basico, o
equipamento de transporte, o equipamento administrativo e as ferramentas e
" . \ ~ . .
utensilios directamente afectos 3 prestacio dos servicos concessionados, em estado de
funcionamento e conservagio que permita a prestagio da sua funcio intrinseca sem

quebra de qualidade e continuidade.

4. A reversdo dos bens referidos no niimero anterior far-se-a a titulo oneroso, sendo o
seu valor igual ao valor médio contabilistico apurado nas contas reportadas aos trés

exercicios anteriores.

5. O Concedente assumirad o pessoal afecto aos SMAS e do quadro da Cimara
Municipal de Cascais em regime de requisi¢do ao servico da Concessionaria & data da

reversao.

CAPITULO XXI
RESOLUGCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 1072
COMISSAO PARITARIA

1. Caso surja disputa entre as Partes em matéria de interpretagdo, integracio ou

~ ~ - 4
execugdo do Contrato ou das normas por que se rege a Concessdo, o diferendo sera
submetido a uma Comissio Paritiria composta por 3 (trés) membros, 1 (um)

nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as
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Partes tiverem designado.

2. A Parte que decida submeter determinado diferendo a Comissio Paritaria
apresentara os seus fundamentos para a referida submissio e designara de imediato o
arbitro da sua nomeagiio, no requerimento de constitui¢io do Tribunal Arbitral que
dirija a outra Parte através de carta registada com aviso de recepcio, devendo esta, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da recepgio daquele requerimento, designar o
arbitro de sua nomeagio e deduzir a sua defesa. A Comissio Paritéria terd

competéncia para fixar o objecto do litigio em causa.

3. Ambos os arbitros designados nos termos do ntimero anterior da presente Clausula
designario o terceiro arbitro da Comissio Paritiria no prazo de 5 (cinco) dias tteis a
contar da designagdo do segundo arbitro da Comissio Paritiria, cabendo ao
Presidente do Tribunal da Relagio de Lisboa, que também nomeara o representante
de qualquer das Partes, caso estas o n3o tenham feito, esta designacio, caso a mesma

nio ocorra dentro deste prazo.

4. A Comissdo Paritaria considera-se constituida na data em que o terceiro arbitro

aceltar a sua nomeagio e o comunicar a ambas as Partes.

5. A Comissdo Paritaria podera ser assistida pelos peritos técnicos e consultores que

considere conveniente designar.

6. A Comissdo Paritaria, salvo acordo em contrario das Partes, julgara segundo o
Direito constituido e das suas decisdes cabe recurso, com excepcio das decisdes que

apliquem multas, sendo para o efeito competente o foro da Comarca de Cascais.

7. As decisGes da Comissio Paritiria deverdo ser proferidas no prazo maximo de 6

(seis) meses a contar da data da respectiva constituicio determinada nos termos da
’ . ~ o . . \ ;.

presente Clausula, configurario a decisio final relativamente as matérias em causa e

incluirfo a fixagdo das custas do processo e a forma da sua repartigiio pelas Partes.
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8. Cada uma das Partes suportara os honorarios, caso os haja, do. arbitro por £
, Y : o
nomeado, sendo os honorarios do terceiro arbitro repartidos, em partes iguais, por

ambas as Partes.
9. A Comissao Paritaria tera sede em Cascais.

10. A Comissdo Paritaria funcionara de acordo com as regras fixadas no Contrato, as
regras estabelecidas pela propria Comissdo e, ainda, subsidiariamente, pelo disposto

na Let n.° 31/86, de 29 de Agosto.

CLAUSULA 1082
MANUTENCAO DE CUMPRIMENTO

A 1nterposigao do requerimento de constitui¢io da Comissio Paritiria nos termos da
Clausula anterior nio exonera as Partes do cumprimento pontual e atempado de

todas as suas obrigaces contratuais.

CAPITULO XXII
DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 1092
DEVER DE CONFIDENCIALIDADE

1. As Partes obrigam-se a manter e considerar como confidenciais, durante a vigéncia
do Contrato, todos os dados, informag8es e registos a que tenham acesso em virtude
do estabelecido no Contrato e que constituem conhecimento relativo & Exploragio

e/ou Gestio especifico e préprio das Partes.

2. As Partes devem assegurar que o seu pessoal guarde a confidéncia referida no
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nimero anterior e tomar todas as medidas necessarias ou Uteis para tal. .

3. As obrigagdes de confidencialidade previstas nesta clausula nio se aplicardo aos

dados, informagdes e registos que:
a) ja sejam do dominio piiblico quando da recepgio dos mesmos;

b) passem, de acordo com a lei aplicavel, a ser do dominio piblico apds a sua

recepgao.

4. As Partes, desde ja, acordam que os dados, informagdes e registos referidos nesta
/ ~ .. . . PR . .

clausula poderio ser transmitidos a autoridades, assessores, institui¢des financeiras ou

seguradoras, para a obtengdo de autorizagBes, pareceres, financiamentos ou seguros

necessarios no ambito da Concess3o.

5. O dever de confidencialidade estabelecido nesta clausula para o Concedente,
enquanto entidade de direito publico, e para a Concessionaria, nio prejudicara o
cumprimento das obrigagGes de informagio e/ou publicitagio a que as Partes estejam

ou venham a estar sujeitas.

CLAUSULA 1102
COMUNICACOES ENTRE AS PARTES

1. As comunicages, autorizagdes e aprovagdes previstas no Contrato de Concesséo,
salvo disposigio especifica em contrario, serio sempre efectuadas por escrito e
remetidas:

a) Em mio, desde que comprovadas por protocolo;

b) Por telefax, desde que comprovado por "Recibo de transmissio ininterrupta”;
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¢) Por correio registado com aviso de recepgio.

2. Consideram-se para efeitos do Contrato de Concessdo, como domicilios das Partes,

as seguintes moradas e postos de recepg¢io de fax:

a) Concedente
Municipio de Cascais
Ao cuidado do Exmo. Senhor Presidente da Cimara Municipal
Praga 5 de Outubro, Cascais
Fax: [1]

b) Concessionaria
Aguas de Cascais, S.A.
Ao cuidado do Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administragio

Avenida do Ultramar, n° 18, Cascais

Fax: [0]

3. As Partes poderdo alterar os seus domicilios indicados, mediante comunicagio

prévia dirigida 2 outra Parte.
4. As comunicagdes previstas no Contrato de Concess3o consideram-se efectuadas:

a) No préprio dia em que forem transmitidas em m3o, ou por telefax, se
entregues ou recebidas entre as 9 (nove) e as 17 (dezassete) horas, ou no dia uti
imediatamente seguinte, no caso de serem efectuadas apds as 17 (dezassete)
horas;

b) 5 (cinco) dias titeis depois de remetidas pelo correio.

CLAUSULA 1112
PRAZOS
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1. Os prazos fixados em dias a0 longo do Contrato de Concessio contar-se-30 em dias
seguidos de calendario, nos termos do disposto no artigo 296° do Cédigo Civil, sal)zé
se contiverem a indicagdo de dias {iteis, caso em que apenas se contario os dias em que

os servigos da administragio publica se encontrarem abertos ao pablico em Cascais.

2. Os prazos fixados em meses ou anos serdo sempre contados de forma continuada e
terminario as 16 (dezasseis) horas do mesmo dia dentro do Gltimo més ou ano ou, nio

existindo tal dia no més, no Gltimo dia desse més.

3. Na contagem dos prazos fixados em dias nfo se inclui o dia em que ocorrer o
evento a partir do qual o mesmo comega a correr, terminando o prazo as 16

(dezasseis) horas do tltimo dia.

CLAUSULA 1112-A
JUROS DE MORA

Na falta de pagamento, por qualquer uma das Partes, de uma obrigagio de natureza
pag por qualq ) 8¢

pecuniaria na data devida, serdo devidos, para além do montante em falta, juros de

mora a taxa Euribor a 3 (trés) meses, em vigor a data em que era devido o pagamento

nio efectuado.

CLAUSULA 1122
DISPOSICAO FINAL

O valor do Contrato, designadamente para efeitos emolumentares, é de Esc.
7.285.990.175%00 (sete mil duzentos e oitenta e cinco milhdes novecentos e noventa

mil cento e setenta e cinco escudos).
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